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VALLALKOZASI SZERZGODES

-amely létrejétt egyrészréi

.Szigetmonostor Onkormanyzata, (székhelye: 2015 Szigetmonostor, Fé u. 26 sz. Addszama: 15393764-
2-13, szamlaszam: 11742087-15393764 képvisels: Moinar Zsolt polgarmester), mint megrendelé (a
tovabbiakban ,Megrendeld”),

masrészrél a

TBT-Hegy Ingatlanforgalmazé Korlatoit Felelsségii Tarsasag (Cg.13-09-170188, székhely: 2015
Szigetmonostor, Boglarka u. 8., képviseli: Nagy Attila igyvezetd, bankszamlaszam: 10700581-47887505-
5110000%), mint vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkozd”) kdzétt az alulirott helyen és idében az alabbi

feltételek szerint:

A SZERZODES TARGYA

Megrendelé a Magyarorszag-Szlovakia Hataron Atnydlé Egyitimikadési Program 2007-2013 (HUSK-
ETE) keretében megvaldsulé, HUSK/1101/2.2.1/0158 azonositd szamu, Klimapark projekt keretében a
Faluhaz kertjének klimatudatos fejlesztési munkalatainak keretében a park fejlesztésére kért be ajanlatot,

melybdl a vallalkozé ajanlatat fogadta el.

Viallalkozé elvéllalja a 1. sz. mellékletben részletezett feladatok elvégzését,

- Valialkezd a jelen szerzb6désben foglalt feltételekkel és mdédon elvdllalia a munkateriletre térténd
. felvonulast, a szilkséges az anyagok beszerzését, helyszinre szallitésat, a szerelési munkak elvegzesét,
‘a munkaterllet helyredllitasat és a levonulast.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a jelen szerzédés teliesitése soran alvallalkozo
igénybevételére jogosult. A Véllalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozsért ugy felel, mintha a munkat

maga végezte volna.
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HATARIDOK
A munkaterillet atadas-atvételének hatarideje: 2015. majus 25.
A munkalatok befejezésének (teljesitésének) hatarideje: 2015. janius 25.

Vallalkozo csak a Megrendeld elézetes frasbeli értesitését kévetben jogosult a szerzédésben kikoiott
befejezési hataridd eldtt is teljesiteni.

Viallalkozd a munkélatok befejezésének hatariddn tuli késedelmes teljesitése esetén kételes a
késedelemrél, annak okardl, a munkak befejezésének varhato idopontjardl irdsban értesiteni

Megrendelst.

A VALLALKOZASI DiJ

A szerztdésben foglalt munkak elvégzése esetén Véllalkozd dsszesen nettd 10 886 120 Ft + AFA, azaz
tizmillionyolcszaznyolcvanhatezer-egyszazhdsz forint + AFA vallalkozési dijra jogosult az alébbiak
szerint.

Részteljesités a keritéshez és foglalkoztatéhoz kapcsolddd pontalapok készitése, a betonszerkezetekbe
keriils egyedi tGzihorganyzott acélszerkezetek legyartasa, a kerités betonoszlopainak elkészitése,
felaliitasa, melynek értéke netté 5039 275 Ft. + AFA, azaz nettd otmillio-harminckilencezer-
kettészazhetvendt forint + AFA.

Hatarid4: 2015. majus 28.

Végszamla: Vallalkozé a netté 5846 845 Ft + AFA azaz nettd 6tmillio-nyolcszaznegyvenhatezer-
nyolcszaz negyvendt forint + AFA 6sszegl végszamia kiallitasara akkor jogosult, ha készre jelentés utéan
kézdsen felvett szerz6désszer( teljesitést igazold-atadas-atvételi jegyzokdnyv elkésziit.

Hatarid6: 2015. junius 30.

Megrendelé az ellenértéket a leigazolt teljesités alapjan az altalanos forgalmi adérdl sz6lé 2007. évi
CXXVII. t6rvénynek (tovabbiakban: Afa tv.) megfelelden kiallitott szamia kézhezvételétdl szamitott 30
naptéri napon belll atutalassal egyenliti ki Vallalkozé szamian megjelélt, . ennek hiadnyaban jelen
szerzbdésben meghatarozott szamu fizetési szamlgjara. Megrendeld Véllalkozd részére elbleget nem
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A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, amely napon a Magyar
Allamkincstar Megrendeld szamlajat megterheli.

A fizetés késedelmes teliesitése esetén Vallalkozé a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszamitasara
jogosult. Megrendelé téjékoztatia Vallalkozdt, hogy a jelen beszerzést eurdpai unidés forrdsbol, a
Magyarorszag-Szlovakia Hataron Atnydlé Egytttmiikédési Program 2007-2013 {(HUSK-ETE) keretében
megvaldsulsé, HUSK/1101/2.2.1/0158 azonosité szému, Klimapark projekt kéltségvetésének terhére
valositja meg.

A teljesités igazolasara Megrendelé részérdl a Projekt vezetbje jogosult. A teljesitési igazolast
Megrendel$ a szerzédésszer(l teljesitést kovetd 5 munkanapon beltl allitja ki.

A vallalkozasi dij magaban foglalja a Vallalkozo altal beépitésre kerllld anyagarat, a munkabért és
jarulékait, a teljesitéshez szikséges ideiglenes mellékidtesitmények, a munkak megdvasi kéitségeit, a
fel- és levonulassal kapcsolatos §sszes kéliséget.

- MUNKAVEGZES, TELJESITES

Vallalkozd a munkanemekre érvényes szabvany és technoldgiai eléirasoknak mindenben megfeleld |. o.
minéségli, a Magyar Szabvanynak megfelelé teljesitést vallal, az elkészilt munkat a hatalyos

" jogszabalyok szerint bizonylatolja.

Vallalkozd kételes minden anyagi eredet kérdést eldzetesen egyeztetni Megbizéval.

Vallalkoz6 koteles az elfedés, illetve betemetés elétt 24 draval értesiteni Megbizot, hogy a beépitésre
kerilt anyagok eilendrzését elvégezhesse. Meghizé jogosult tovabba a munkafolyamatok ellendrzésére.

Képviselbk Megrendeié részérdl: Vakli Gabor miiszaki ellenér, Dukay Igor a Kiimapark projekt szakmai
vezetbje, mig Vallalkozo részérdl a kapesolattartd: Nagy Attila Gigyvezetd, Kun Tamas megbizott felelds

miszaki vezetd.

Véllalkozé biztositja dolgozéi részére a munkavégzéshez szitkséges gépeket és szerszamokat, ezek
kéltsege kilén nem szamolhatd fel.

Megrendel§ kételes a munkaterlieten a munkaiatok elvégzésének az idétartamara tisztalkodasi
lehetéséget, aram- és vizvételi lehettséget biztositani, mely hasznalatanak kéltségei Megrendelst
terhelik.

Vllaikoz6 kételes a munkatertletet a munkavégzés folyaman tisztan tartani, levonulaskor a szemetet,
felesleget elszéliitani és a munkavégzés soran a kérnyezetvédelmi elbirasokat betartani.

Az epitesi naplo vezetése Véllalkozo feladata, melybe észrevételek, utasitasok bejegyzésére Megrendels

képviselsi jogosultak.
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Amennyiben potmunka vagy tébbietmunka elvégzése valik szllkségessé a feladat elladtasa soran, csak is
kizardlag Megrendeld irasbeli jovahagyasat kdvetéen lehet azokat elvégezni, szerzddésmddositas utan.
A vallalkozgi dij atatanyar.

A munkalatok készre jelentése Vallalkozo kitelessége. Megrendels a szerzddéses munkak teljesitese
esetén koteles atadas-atvételi eljarast kezdeményezni, melyen Vallalkozo esetleges Alvallalkozéja is
jogosult részt venni és nyilatkozatot tenni. Az dtadas-atvétel soran a felek jegyz6kdnyvbe veszik a
teljesitésnek Megrendel6 altal megallapitott hidnyait s hibait. A megrendeld csak olyan munka
elvégzését hianyolhatja, amelyet az drajanlat tartaimaz, vagy — enélkil — azt, amely nélkil az épilet
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmatlan.

JOTALLAS, GARANCIA

Véllalkozé jotallast vallal arra, hogy az altala elvégzett munka a hatalyos magyar szabvanyoknak

megfelel és a szerzddéses cél elérését maradékialanul biztositja.

Vallalkozd az altala elvégzett munkara teljes kérii feleldsséget és garanciat vallal.

MUNKAVEDELEM

Vallalkozé baleset-, munka- és tlizvédelmi felelésséggel tartozik a munkateriiletén foglalkoztatottak
tevékenységével ésszefiiggésben. A vagyonvédelmi feladatok megszervezése Megrendeld feladata,

mely koltségei is 6t terhelik.

VITAS KERDESEK RENDEZESE

Felek minden olyan nézeteltérést, vagy vitdt, amely kézottik a szerzddés keretében, vagy azzal
kapcsolatban felmerill kézvetlen targyaldsok Gfjan rendezik. Amennyiben az egyezietés nem vezet
eredményre, a Felek aldvetik magukat a Pp. Altaldnos szabélyai szerint meghatarozott birdsag
kizardlagos illetékességénék, barmely vita elddntésére, amely a jelen szerzddésbdl vagy azzal
" .Osszefliggésben, annak megszegésével, megszinésével, ervényességével vagy eértelmezésével

kapcsolatban keletkezik.
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Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori hatalyos jogszabalyok

az iranyadok,

Jelen szerzddés mely 3 oldalbdl all, a felek atolvastak, és mint akaratukkal egyez6t alairasukkal

hitelesitették. A szerzddés 3 eredeti példanyban késziilt, melybd! 2 példany a megrendelét, 1 példany a

Vallalkoz6t ilieti meg.

MELLEKLETEK

1. A részletes miiszaki tartalom

2. Elfogadott arajanlat pénzigyi tartalom.

Szigetmonostor, 2015. majus 18.
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1. 8Z. MELLEKLET
SZIGETMONOSTOR KLIMAKOZPONT (FALUHAZ) PARKJANAK FEJLESZTESE: PARKOLO ES
BEVEZETO UTSZAKASZ FELUJITASA, VIZELVEZETESE
KERITES CSEREJE, FOGLALKOZTATO EPULET ATEPITESE
MUSZAKI SPECIFIKACIG

A Magyarorszag-Szlovékia Hataron Atnyllo Egylttmiikédési Program 2007-2013 (HUSK-ETE) keretében
megvaldsulé, HUSK/1101/2.2.1/0158 azonosité szamu, Klimapark projekt” egyik kiemelt célia a
szigetmonostori Faluhaz parkjanak fejlesztése. .

A szigetmonostori Faluhaz (majdani Klimakézpont) a kézség kdzpontjatdl keletre, az Arpad utcaban
talalhatd. Az épllet és a parkja jelenleg is fontos kozdsségi heiyszin, mely oktatdsi, nevelési
feladatkdrében hangsilyos (j elemeként jelenik meg a kiima- és termeszetvedelemmel kapcsolatos

szemléletformalas.

. Jelen kiirassal kapcsolatos egyéb tervi relevancia:
A park fejlesztésére késziilt egy okologikus, taji értékekre is épité koncepcidterv, melynek egyes elemei
mar megvalosultak, ill. megvalésitas alatt allnak.
“A park a projekt Budapesti Corvinus Egyetem kertész és tajépitész hallgatéinak gyakorlati helyszine is.
A kerteszhallgatok kdzremiikddésével megtdrtént a cserje- és faiiltetés, részben a tervezett keritéssel
parhuzamosan.
- A tajepitész hallgatok javasiatot tettek a még feldjitasra varo parkold és kerités kialakitasara.

. A javaslatokat felkért szakértok kézremikédésével pontositottuk.

Elkésziilt a koncepcidtervben szerepld, a kdrnyezeti nevelést szolgalé kiilsé foglatkozaté épilet terve is,
mely meglévé raktar épiilet atépitését jelenti.

-1. Utcafronti kerités és kapu felljitasa, egy-egy 1j kapu létesitése a Faluhaz és a Csemetekert
utcafrontjan:

- A park utcafronti keritése betonoszlopok k6zé csisztatott, elére gyartott betonelemekhbdl &ll. Fizikai és
esztétikai allapota kritikus, ezért a projekt soran esztétikusabb, organikusabb, mas szemléiet(

megoldassal valtjuk ki:

- A jelenlegi kerités 37 db 2 m széles, 1 darab kb. 1 m széles keritésmez6bdl all. A keritést jelenleg egy
.darab, kb. 4,5 m széles kapu szakitja meg.

A kaputd! (az utca felé nézve) jobbra esé elsé 6 keritésmezé kizitt, valamint a 18. és a 19. keritésmezd
kozétt 5-20 cm-es szintkilénbség van a terepadottsggok miatt.

A tartéoszlopok kb. 10*10 cm-es betonoszlopok, beton-pontalappal.
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A tervezett Uj kerités fébb miszaki jellemzdi és rajza:

A kerités tartéelemeit beton pontalapba fémpapuccsal allitott, 10*10 cm-es fenydoszlopok képezik,

melyek a 1,9 m széles keritésmeztket fogjak kdzre. A keritésmezdk 3 vizszintes fenyblécre fogatott
flggbleges lécezéssel készilinek. _

A fuggbleges lécezés feliilrél ragasztott diszlécet kap. Az oszlopok teteje alacsony cslicsos kiképzés(.

A kerités fels6 sikjanak magassaga 135 cm. .
Felliletkezelés: megegyezés szerint anyaggal és szinre,
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A tervezett kerités megkézelitdleg a meglévé kerités kiosztasat kéveti. Az egyes keritésmezék kozotti
szintkilonbsegeket a hosszu szakaszon kisebb tereprendezéssel kell kiegyenliteni.

A kapunal lévé nagyobb terepesést elsésorban az egyes keritésmezdket tartd oszlopok hosszanak
novelésével kell athidalni. Itt nagyobb tereprendezésre a telepitett ndvényzet és kézmiivek miatt nincs
mad.

Az egyes keritésmezokon belll a kerités és a talaj kézdtti szintkildnbséget a fuggoleges lécezés
- megfeleld hosszanak kialakitasaval ( a talaj felé hosszabb fiiggbleges lécezéssel) kell még athidalni.

A tervezett kerités a szomszédos Csemetekert utcafront feléli lehatarolasat is szolgalja: annak teljes, 30
m-es hosszan ki kell épiteni egy darab, aldbb ismertetett kiskapu” kialakitasaval.

Osszességében a teljes keritéshossz kb. 110 m, melyet 1 db alabbi abra szerinti ,nagykapu” és két
<kiskapu” szakit meg. :
A jelenlegi faluhazi nagykapu helyére az alabbi kapuszerkezet kerdil:

Harom burkolt, fehérre festeft betonoszlop kdzé egy autés és egy gyalogos kapunyilds keril. A
- kapuszarnyak lécezése a kerités lécezését koveti, de kiegészil atléiranyt merevitékkel.
A két nagy kapuoszlopon molinc elhelyezésére alkalmas fémtarté elemeket kell elhelyezni, megegyezés
szerinti kivitelben.

A faluhazi és a csemetekerti keritésszakaszon kialakitandd kisebb kapuk szerkezete megegyezik a
bemutatott ,nagykapueéval’, de magassaguk a kerités magassagat koveti (135 cm + az iv magassaga a
kapuszamyak taidlkozasanal, sziikségszeriien aranyosan csékkentett magassaggal).

A Csemetekert és a Faluhaz kozotti betonkeritést a két csemetekerti agyas kozotti ,ut" vonalaban egy
elem eltavolitasaval ki kell nyitni, helyére az utcafronti keritéselem kétszarnyl valtozatat kell beépiteni.

A fenti milszaki jellemzoktdl kismértékben, miiszaki szempontbél indokoltan, a Megbizéval egyeztetve
lehet eltarni.
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Az Uj kerités kialakitasa a meglévd bontasat kdvetden kezdhetd meg. A bontast kdzvetlenill az épitést
megeldzéd napokra kell idéziteni, mert az éplilet és a park nem maradhat védelem nélkil. A kerftésbontast
és tormelékszallitast, -lerakast végzd vallalkozd kivalasziasa, vele a szerzGdéskoétés mar megtértént, az
épitést végzének a munka megkezdésének tervezett idépontjat vele is egyeztetnie kell.

2. Parkolé és hejarati (itszakasz viztelenitése, burkolatuk diszburkolatra térténd cseréje.

A kapunél 1&vd, aszfaitozot, kb. 20 m hosszu, 4 m széles (80 ma) Utszakasz az Arpad ut és a Faluhaz
kizéthi mélyvonulat, melyen a magasakb elhelyezkedés(i uica és a Faluhaz felél érkezd csapadékvizek
gyliinek éssze.

Ezt az dtszakaszt a parkoldval megegyezd, az oft leirt burkolattal ket! ellatni.

A burkolat feluletét Ugy keil hossz- és keresztiranyban kialakitani, hogy a vizet megfelelé médon vezesse
le a kijelslt tszakaszrdl; a viz sem azon, sem a szélén ne tudjon megallni, az onnan lefolyé vizfelesleg a
szomszédos burkolt Gt- és parkold-feliileteken ne hozzon létre vizalldsos részeket.

A KI|makozpont belsd parkolola kézuzalékkal boritott, lefolyastalan teriilet. Kiterjedése kb, 15 m x 16 m,

240 m’.
A megtévd burkoiat alapnak megfelelb. Az alap szuksegszerlntf visszabontasaval, megfelelo rétegrend

. . kialakitasaval térkd-burkolatot kell kialakitani. A térké 10 cm * 20 cm * 6 cm-es méret(, szlrke betonelem,

melyet halszalkas kitésben kel elhelyezni. Az egyes parkoldhelyeket elvalaszté vonal felfestésével kell
elklléniteni.

A meglévd burkolatok, szegélyek bontasébd!l szarmazd tormeléket engedélyes lerakdn Kell elhelyezni. A
lerakas tényét lerakdjeggyel kel igazolni, megléte a teljesitési igazolas kigllitasanak egyik feltétele.

3. Kizitéri foglatkoztaté (,Okopajta”) épitése:

_ A Faluhaz/Kiimakézpont belsd terei szamos, kisebb-nagyobb rendezvénynek, foglalkozasnak, valamint a

tervezeit ,Szenfendrei-szigeti kiima- és természelvédelmi allandé kidllitasnak” adnak fteret. A
rendelkezésre all6 beisé tér korlatozott, ezért-kiltéri foglalkoztats letesitését tervezzik a megiévd

raktarépiilet atépitésével.
A betonalapon allé raktarépllet jelenlegi formajaban nem alkalmas kultéri foglalkozasok megtartasara,
ezért annak a mellékelt tervdokumentacid szerinti felljitasat, atalakitasat, bovitéset, korszerlisitését

tervezz(ik.
A foglalkoztatd burkolata négyzetes (20x20cm-es), a tervitdl eltéréen 5 cm vastag, szlirke beton térké.

A tetéfedes mikrobordas badoglemezzel torténik.

Elvarasok a kivitelezével kapcsolatban:
Legalabb egy kiltéri teriilet felljitas az elmilt két évben Smillié forint értékben.

Az onkormanyzat részérdl a helyszinen vagy telefonon, e-mailben rendelkezésre all Dukay Igor a
~Klimapark projekt” szakmai vezet6je (dukayigor@gmail.com, 70/235-02-54).
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