

## MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről **Szigetmonostor Község Önkormányzata** (2015 Szigetmonostor, Fő utca 26., adószám: 15731065-2-13) képviseletében Molnár Zsolt polgármester, mint Beruházó, valamint a **Dunakomp Kft.** (Cg 13-09-113243, székhely: 2000 Szentendre, Vasvári Pál u. 20., adószám: 10838181-2-13 képv.: Simai Gyula ügyvezető és Kővári Ferenc ügyvezető, mint Bonyolító között, az alábbiak szerint:

### Beruházás leírása:

Az építési és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2024. évben **KÖFÁT/1671/2024/LVF** pályázati kóddal „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása” című pályázati kiírást tett közzé, amelyre Beruházó érvényes pályázatot nyújtott be és a miniszter **KÖFÁT/1671-6/2024/LVF** azonosító számú döntése értelmében támogatást nyert.

Az előzetes tárgyalások során kötött megállapodások értelmében az önrészt és a beruházást terhelő ÁFA-t Bonyolító vállalja.

**Támogatás összeg (nettó): 9 321 019,-Ft.**

**A pályázati önrész összege (nettó): 2 330 255- Ft**


**Beruházás összesen: 11 651 274.-Ft+ÁFA**

1. Bonyolító vállalja, hogy a teljes beruházást **11 651 274,--Ft + ÁFA**, azaz **tizenegymillió hatszázötvenegyezer kettőszázhetvennégy forint plusz Áfa** értékben 2025. december 31-ig megvalósítja, és 2026. január 15-ig a műszaki tartalomnak megfelelő bontásban, az igényelt összeggel összehasonlítható, kellően részletezett elszámolást (az I. sz. mellékletnek megfelelően) a kifizetett számlákkal együtt Szigetmonostor Község Polgármesteri Hivatalához eljuttatja, a pályázati tájékoztató szerinti hatósági nyilatkozattal együtt.
2. **A munkálatok elvégzését a Bonyolító, Szigetmonostor Község Önkormányzata és az Építési és Közlekedési Minisztérium között létrejött Támogató okiratnak megfelelően fényképekkel dokumentálja**
3. **A beruházó a Bonyolító részére beruházási támogatás címen 9 321 019,- Ft, azaz kilencmillió háromszázhuszonegyszer tizenkilenc forintot az aláírást követő 8 munkanapon belül kerül átutalja.**
4. A Beruházó a pályázat elszámolását legkésőbb a 2025. évi költségvetési beszámolójának benyújtásával egyidejűleg a fenntartás, felújítás, fejlesztés, valamint eszköz beszerzés támogatása esetében az ÖNEGM rendszerben benyújtja, melyhez a bonyolító az alábbiak szerinti dokumentumokat előzetesen átnyújtja:
  - a Kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a támogatott munkák elvégzése, a jóváhagyott használt vagy új eszközbeszerzés a támogatói okiratban foglaltak szerint megvalósult,
  - a pénzügyi összesítőt,
  - a kifizetett számlák hitelesített másolatát oly módon, hogy azok a műszaki tartalommal azonosíthatóak legyenek,
  - a kifizetést igazoló dokumentum hitelesített másolatát,
  - a kivitelezést, szolgáltatást, beszerzést lebonyolító közreműködővel kötött valamennyi szerződést, valamint a fenntartási, felújítási, fejlesztési munkák elvégzését igazoló, a szerződés tárgya szerinti tevékenységet és az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket tartalmazó dokumentációt,
  - a Támogató munkatársa, illetve az általa megbízott személy vagy szervezet, továbbá a hajózási hatóság felülvizsgálati jegyzőkönyvét, vagy nyilatkozatát, mely igazolja a

támogatott munkák elvégzését, a jóváhagyott használt vagy új eszközbeszerzés megvalósulását (amennyiben rendelkezésre áll).

Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Szigetmonostor, 2025. március 17.




Beruházó



Bonyolító

**Dunakomp Kft.**  
2000 Szentendre,  
Vasvári Pál u. 20.  
Asz.: 10838181218

Ellenjegyző:



penzügyi



jogi

  
**Dr. Horváth P. András Ü.I.**  
1148 Budapest, Vass Á. u. 3. / 3. em.  
KASZ: 36061784