VALLALKOZASI SZERZODES,

amely Iétrejott

egyrészt6l Szigetmonostor Kozség Onkorméinyzata, (sz¢khelye: 2015 Szigetmonostor, F6 u. 26 sz
Addszama: 15731065-2-13, szamlaszam: 11742087-15393764 képviseld: Molnar Zsolt polgarmester), mint
Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészr6l Tubi-Hani Kft. (Székhelye: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca. 18., adoszam: 23496264-2-43,

cgj sz: 01-09-968339 szdmlaszam: 11721002-20015185 képviseld: Kallai Jozsef ligyvezetd), mint Villalkozé
(a tovabbiakban: Vallalkozo)

- a tovabbiakban egyiittesen Felek -

koztt a, alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1. Preambulum

L.I. A Megrendelé a Villalkozé ajanlata alapjan megbizza Vallalkozot a Nagyduna sétany
aszfaltfelilletének (atlag 4,7 m szélességben) feltjitasaval (6000 m2), kétoldali 50 cm padka

stabilizalassal . A Villalkoz6 a megbizast vallalja.

1.2. Megrendeld jelen vallalkozési szerzodést Vallalkozoval a fenti munka megvalositasa érdekében koti

meg az alabbiak szerint.

2. Szerzdédés tirgya

2.1. Megrendeld kizardlagos, 1/1 tulajdoni hényadi tulajdonat képezi az alabbi feljitandd Gtszakasz:
Nagyduna sétany.

2.2. Jelen szerzOdés targya a 2.1. szerinti kdzteriilet egyedi katyiinak javitasa, 5 cm tomor aszfalttal
torteénd burkolasa, kétoldali 50 cm padka stabilizalas, a KDVVIZIG kezel6i hozzajarulasdban foglalt
eldirasok figyelembe vételével

2.3. Megrendeld az 5.1. szerinti vallalkozoi dij megfizetése ellenében megbizza Vallalkozét a 2.1. szerinti

kozteriilet aszfaltozasaval, a vallalkozé pedig clfogadja a megbizast.

3. A munkateriilet Atadisa
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Megrendeld a szerzodés alairasa napjan a munkateriiletet dAtadja, a Villalkozo azt a vallalt
munkdra alkalmasan atveszi.
Az atadott teriileten a Vallalkozo kizarolagosan végez munkat. A munkavégzés ideje alatt kteles

gondoskodni a vagyonvédelemrél és arrol, hogy a kdrnyezet legkisebb zavarasaval végezze a munkat.

4. Hataridok

Muunkakezdés idépontja: a munkateriilet Atadast koévetd 15 napon beliil.
Teljesités véghatarideje, azaz a miiszaki tadas atvétel véghatarideje: 2021. julius 20. napja
Vallalkozd jogosult a 4.2. pontban megjeldlt teljesitési hataridd el6tt is teljesiteni, amirol

Megrendel&t értesiteni koteles.

5. Vallalkozoi dij

A Felek a vallalkozéi dij 18.070.000 Ft + Afa azaz tizennyolcmillié hetvenezer forint (brutté
22.948.900,-F1).

Viéllalkoz6é az 5.1 pont szerinti dij ellenében teljes korilen véllalkozik a szerzddés targyanak
megvalositasara. Az 5.1 pont szerinti dij fedezi a Vallalkozo valamennyi koltségét kiiléndsen az
anyag- és munkadijkoltségét, szallitasi koltségét. Villalkozonak a tobbletmunkaért vagy barmilyen
mas jogeimen dijazas — a szerzddés atalanydijas jellegére tekintettel — nem jar.

Az 5.1 pont szerinti megallapodas alapjan Vallalkozd kételezettséget vallal a miiszaki tartalom
megvaldsitasara.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dést megkdtését kévetGen bekovetkezd barmely jogszabaly
modositas, illetdleg valtozas, amely a Megrendelére nézve hdtranyos anyagi vagy egycb
kovetkezményekkel jar, a Megrendeldre nem harithatd, Megrendeld jelen szerzddés szerinti, a
Villalkozoval szemben fennallo fizetési kitelezettségét nem érinti.

Amennyiben Megrendelé a miiszaki tartalmat valtoztatja, a valtoztatas koltségkdvetkezményei az

atalanyarat modositjak.

6. Fizetési feltételek

Felek az 5.1 pont szerinti dij fizetése az alabbiak szerint torténik.
6.1.1. Vallalkozo az 5.1. szerinti dijbol (50%) nettd 9.035.000.- Ft + Afat (bruitd: 11.474.450,- Ff)
dsszeget eldlegként 2021 junius 25-ig eldlegszamla ellenében, majd 100 %-os késziiltség esetén

jogosult a vallalkozdi dij tovabbi részét (50%) tartalmazo szamla 9.035.000,- Ft + Afa (bruttd:



11.474.450,- Ft) benytijtasara, a sikeres milszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kévetden 2021.
jolius 20-ig. A szamla mellékleteként, amennyiben alvallalkozét vesz igénybe, koteles
megjeldlni, hogy az alvillalkozok mekkora részt vettek ki a teljesitésbSl és csatolni a
nyilatkozataikat arra nézve, hogy az alvallalkozéi dij résziikre megfizetésre keriilt.
6.1.2.Megrendeld a beérkezett és leigazolt, valamint mellékleteivel elldtott szamlat a beérkezést
kovetden 30 napon beliil atutalja.
6.1.2.1.Villalkozo jelen szerzddés alapjan barmely jogeimen legkésdbb a miiszaki atadas-atvételt
kovetd 3. napig allithat ki és nydajthat be szamlat, ellenkezd esetben azt Megrendelénck
befogadni nem kotelessége.
6.1.2.2.Szabalytalanul kiallitott szamla benyujtasa esetén a Megrendeld visszakiildi a szamlat, ez
esctben a 30 napos hataridd a kijavitott szamla kézhezvételétdl szamitva tjra kezdBdik.
6.2. Villalkozo koteles a 100 %-os késziiltségi fok elérését Megrendeld kapcsolattartoja felé készre
Jelenteni. A teljesitésigazolas, a készre jelentést kisvetd 3 napon beliil esedékes.
6.3. A villalkozoi dij cimén esedékes pénzisszeg akkor tekinthetd kiegyenlitetinek, amikor az a
Vallalkozd szamlajan jévairasra keriilt.
7. A Megrendel6 kitelezettségei:
7.1. Koteles az €pitési teriilet a folyamatos rendelkezésre allasat, a munkalatokhoz sziikséges villamos
energiat, illetve mellékhelység-hasznalatot ingyenesen biztositani.
7.2. Megrendel6 koteles a vallalkozoi dijat szerzodésszerii teljesités esetén Vallalkozé bankszamidjara
torténd atutalas utjan megfizetni.
7.3. Megrendels a kivitelezésre, anyagfelhasznalasra utasitast adhat, de ezzel a szerzédés teljesitését nem

teheti terhesebbé.

8. A Villalkozé kitelezettségei:

8.1. A munkateriilet atvétele napjan koteles elkezdeni a Szerzédésben rigzitettek szerint, hataridére
befejezni a kivitelezési munkélatokat, annak soran betartani a vonatkozé hatalyos jogszabélyok
eldirasait és I. osztaly mindségben kételes a kivitelezést teljesiteni.

8.2. Koteles a munkavégzés folyamdn a felelds milszaki vezetésrol gondoskodni.

8.3. Bizlositja a megrendeld, illetve képviseldje betekintési, bejegyzési és a munkak ellendrzési jogat.
Kételes a bejegyzéseket figyelembe venni, amennyiben azok az épitkezési munkdkat nem
akadalyozzak, jogszabilyokat nem sértenek, koteles a kovetésitkre. Amennyiben a megrendeld
utasitisai tobbletmunka elvégzését kivanjak, azt idSben jeleznie kell a Megrendeld felé. A
tobbletkoltséggel jaré munkak esetében kezdeményeznie kell a jelen megallapodas modositasat, vagy
kicgészitését.

8.4. Koteles elbirni és betartatni a munkateriiletre sz616an a munkavédelmi, vagyonvédelmi, tlizbiztonsagi
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szabalyokat. E szabalyok megsértéiért feleldsséggel tartozik. Ugyancsak biziositani kételes a
munkateriileten elhelyezett €pitési anyagok drzését, védelmét. Ennek kolisége a villalkozd dij részét
képezi.

8.5. A Megrendel6td] atvett anyag- illetve munkadijat kiteles a vallalt munkakra felhasznalni, azt nem
csoportosithatja &t mas megrendeldtd] elvallalt munkak végzésére, anyagok beszerzésére.

8.6. Kotelezettséget vallal arra, hogy a Kivitelezést csak megfeleld id6jarasi koriilmények kozdtt végzi el.

8.7. A Vallalkozd az elvégzett munkara egy év szerkezeti garanciat vallal.

9. Egyiittmiikédés

9.1. Telek folyamatosan kotelesek egymast értesiteni minden olyan kériilményrél, amely a munka,
illetbleg a jclen szerzodésben vallalt minden egyéb kotelezettség itemezés szerinti végzésél
akadalyozza.

9.2. Vallalkozé képviseldi:

Kallai Jozsef
tel.: +36-30-325-93-87

e-mail: tubihanikft@gmail.com

Vallalkozo Felelés miiszaki vezetdje:
Név: Csontos Miklos
M.SZ.: MV-KE/A-08-6309, MMK-08-6309 Telefon:
+36-20-353-2550
e-mail: miklos.cson(@gmail.com

0.3. Megrendeld Képviseloi: Molnar Zsolt
polgarmester Telefon: +36-70-456-
9479
e-mail: hivatal@szigetmonostor.hu
miiszaki ellendre (kapesolattartdja):
Nev: Dr. Havasi Zoltan MMK-13-4111
Telefon: +36-30-370-4708

e-mail: uti.havasit@gmail.com

9.4. Felek megéllapodnak, hogy Megrendel jogosult Miiszaki ellendrt megbizni, aki utasitasaival
biztositja a megrendeldi érdekek érvényesiilését, a miiszaki eldirasainak betartatasat és jovahagyasat,
illetve utasitasait koteles irasban megtenni.

9.5. Felek megallapodnak, hogy az eltakardsra keriil6 munkarészek elézetes ellendrzésére a
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Vallalkozénak a 9.3 pontban nevesitett személyeket az eltakards elétt legalabb 1 nappal értesiteni
kell.

10. Atadas-atvétel

10.1.Az atadas-atvételi eljards soran ellendrzésre keriilnek az elvégzett munkak annak megallapitasa
c€ljabol, hogy azok a szerzédés elbirasanak Gsszességében és részleteiben megfelelden késziiltek-e
el.

10.2.A szerzodés eldirbsainak €s rendelkezéseinek teljesitése esetén a hidny- és hibamentesen elvégzett
munkat a Vallalkozd atadja, Megrendel® dtveszi.

10.3. Az eredményes atadas-atvételi eljarasrol Felek jegyzékonyvet vesznek fel.

10.4.Sikertelen atadas-atvételi eljaras esetén Vallalkozo kiteles az eljarast a lehetd legrovidebb idon beliil
megismeételni miutan az akadalyokat elharitotta.

10.5. Megrendelé csak hiany- és hibamentesen elvégzett munkat vesznek at,

10.6.Vallalkozonak a létesitményre vonatkozd garancialis kitelezettsége a hianymentes atadastél szamit.

10.7.A Vallalkozo készre jelentését kévetden 3 napon beliil a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras idépontjat a
Megrendel6 thzi ki az érintettek egyidejii meghivasaval.

10.8.Felek rogzitik, hogy amennyiben az atadds-atvétel soran Vallalkozonak felrohaté hibat észlelnek,

illetve rogzitenek, azok kijavitasat Vallalkozo koteles elvégezni,

11. Hibas teljesités, késedelem, szerzédésszegés

11.1.Ha a kivitelezés folyaman barmikor hiba észlelhetd a beruhazas barmely részletében, a Vallalkozo
koteles a Megrendelé ilyen iranyn felszolitasara sajat koltségén az ilyen hibat helyrehozni.

11.2.Megrendeld kijelenti, Vallalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a kivitelezés Megrendel$ 4ltal torténd
ellendrzése nem mentesiti a Vallalkozot azok helyességéért fennalld feleléssége alol.

11.3.A szerzbdésben kotelezben rogzitett hataridok tullépése esetén a késedelem kovetkezménye alol
Vallalkozo csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeldnek felrdhatd, vagy
Megrendeld kockazata kérébe esd okbél kivetkezett be, illetdleg vis major kiivetkezménye.

11.4.A Megrendeld fizetési késedelem esetén a jegybanki alapkamatnak megfeleld késedelmi kamatot
koteles megfizetni. A késedelem 30. napjatol a Vallalkozo jogosult a Szerzddést felmondani.

11.5.Felek a Szerzodést az abban foglaltak szerint hatarozott idére kitik. Annak fel- mondasa csak stlyos
szerzbdésszeges esetén lehetséges.

11.6.Felek kikotik, hogy amennyiben Vallalkozé a véghatdriddben nem teljesit, a hatalyos Ptk.
eloirasainak megfelelden késedelembe esik, aranyosan késedelmi kothért kiteles fizetni, amelynek

napi dsszegét Felek kozosen netté 50.000,- Ft-ban hatarozzak meg, valamint mindez a teljesitési
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kotelezettség alél nem mentesiti.

11.7. Amennyiben a késedelem az 5 napot tillépi, Megrendelé a Szerzédést azonnali hatallyal

felmondhatja és 5.1. szerinti villalkozisi dij brutté értékének 20%-it kitevé dsszegi
meghiusulisi kétbért kivetelhet Villalkozotol, amely megfizetésének Vallalkozd legkésdbb 30
napon beliil kiteles eleget tenni, a neki cimzett {rasbeli felszolitast kovetéen. A teljesitésre ez esetben
a tovabbiakban nem kételezhetd.
Vallalkozo, a Ptk. rendelkezéseinek megfelelden szavatol, valamint a kotelezé jotallasrol szold
Jogszabdly alapjan a megfelel6 teljesitésért jotallasi kotclezettséggel tartozik. Kotelezettséget vallal
arra, hogy a szerzddés targyat képezd beruhazast az vonatkozd jogszabalyok és egyéb hatilvos
szabvanyok szerint 1. osztalyt mindségben ¢s 1. osztalya anyagok felhasznaldsaval a miiszaki leirasban
irtak szerint végzi el

11.8. Felek megallapodnak, hogy Viilalkozo vallalja, hogy a kivitelezést, vis maior és egyéb esetekben -
a 11.4. pontban foglalt felmondasi jogat ide nem szamitva, - kiteles akér Snerdbdl is biztositani és ez
esetben igazolt kdltségei és dijazasara nézve Megrendeld felé igényt terjeszthet eld, amely jogos

igény megtéritését Megrendeld vallalja.

12, Szavatossag

12.1.Ha a Vallalkozé a munkdk sordn a szerzddésben vagy a tervben rogzitettdl eltérd olyan allapotot
észlel, amely a tervezettnél nagyobb mértéki munkat igényel, koteles erre a Megrendeld figyelmét
felhivni.

12.2.Amennyiben Megrendeld szakszeriitlen utasitist ad, erre vonatkozéan ugyan- csak koteles a
Vallalkozd irasban felhivni figyelmét.

12.3. Amennyiben a Megrendeld az utasitast fenntartja, ugy a Vallalkozé a munkdt a Megrendeld
kockazatara végzi el, vagy valasztisa szerint cldllhat a szerzOdést6l. A figyelmezrtetés
elmulasztasabol eredé karért a Vallalkozo a felelds.

12.4.Vallalkozo az elvégzett munkakkal kapcsolatosan a hibatlan teljesitésért jotalld- si kotelezettséggel
és szavatossagi felelGsséggel tartozik.

12.5.Vallalkozé a hatilyos ¢s vonatkozd jogszabdlyokban meghatdrozott jotdllasi és szavatossigi
kotelezettségekkel tartozik a Megrendel6 felé azzal, hogy a jelen pontban rdgzitett jogszabalyi
kitelezettségel mellett a Vallalkozd az ajanlataban régzitett miszaki tartalomra és megvaldsuld

beruhdzasra 2 év garanciat vallal.

13. Munka-, tiiz- és kirnyezetvédelem



13.1.Felek rogzitik, hogy Vallalkozd feladata az épitkezés helyszinét rendben tartani, a keletkezd
hulladékot, épitési tormeléket rendszeresen elszallitani, szakszerlien kezelni, valamint a munkateriilet
atadasat kidvetben azt rendezetten, eltakaritva atadni.

13.2 Felek rogzitik, hogy a kivitclezéssel kapcsolatos tiiz- és munkavédelmi elbirasok betartdsaért,
betartatasaért Vallalkozo felel.

13.3.Vallalkozé munkaja sordn kiilonos gondossaggal kell hogy dvja és védje az épitéssel érintett ingatlan
kornyezetét. A szomszédos telkekben, az ingatlant koriilvevd utban (koz- illetve magin)
kozteriiletekben és létesitményekben okozott karokért teljes feleldsséggel tartozik.

13.4.A vallalkozasi munkak kivitelezése alatt a vallalkozé kételes az épitkezés teriiletét tisztan tartani, a
munkadkbdl adddé minden felesleges anvagot és hulladékot kijelslt elkiilonitett helyen,
konténerekben tarolni, és idében elszallitani. Az ezen kotelezettség esetieges megszegésébdl eredd
koltségeket (birsag, stb.) a vallalkozo koteles viselni.

13.5.A vallalkozasi munkalatok teljesitésével egy iddben a véllalkozd kotelessége megtisztitani az
épitkezési teriiletet €s az épitletet, el kell szallitani az ott 1évo, a tevékenységhdl szarmazd — illetve
azzal dsszefiiggésben keletkezett — felesleges anyagokat, hulladékot. Az egész helyszint tiszta és
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas dilapotban kell atadni.

13.6.A vallalkozd koteles az épitéshez ideiglenesen sziikséges helyl berendezéseket sajat kéltségén
telepiteni és azokat legkésobb a miiszaki atadast-atvételt kivets 8. napon beliil sajat koltségén
elszallitani.

13.7.A vallalkozo fokozottan kételes a hatdlyos kdrnyezetvédelmi eldirasok betartasara, és a korlatlan

ideig felel az esetlegesen altala okozott kirnyezetvédelmi karok el- haritisaért, az esetleges birsagok

megfizetéséert.

14. Altalanos rendelkezések

14.1.A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos magyar jogszabalyok, elsésorban a Polgari
Torvénykonyv véllalkozasi szerzddésekre vonatkozé rendelkezései iranyadoéak.

14.2. Felek a Szerzodést kizardlag irasban, kozos megegyezéssel madosithatjak.

14.3.Felek a Szerzédéssel kapcsolatos jogvitdikat elsdsorban békés Gton, targyalasok soran kisérlik meg
rendezni. A targyaldsok eredménytelensége esetén kdzos szakértdi véleményt kérnek és a tovabbi
egyeztetések soran ezt figyelembe veszik. A peren kiviili targyalasok eredménytelensége esetén felek

a jogvitak rendezésére a Pp. szerinti birosag illetékességét ktik ki.

14.4.Vallalkozo jelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzidésben foglalt feladat elvégzésére képes és

alkalmas, valamint tevekenységi korében az épitSipari kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek



szerepelnek,

14.5.Vallalkoz6 épitési napld vezetésére koteles, annak vezetése, és az abba torténd bejegyzés a szakma
szabalyai szerint torténik. A szerz6dés teljesitésével kapesolatos kdzlésck — ha e szerzédés eltéroen
nem rendelkezik — az ¢pitési naploban térténnek. Az épitési naplét oly médon kell tarolni, hogy mind
a Megrendel6 (vagy képviseldjiik). mind a Vallalkozd hozzaférjen.

14.6.5zerz8d6 felek megdllapodnak abban, hogy — a Villalkozé akadalyoztatssa nélkiil — a Megrendel$
jogosult a munkak végzését az épitési teriileten szabadon és az altala megvalasztott és elézetesen be
nem jelentett barmely idSpontban ellenérizni, illetve szakértdvel ellendrzést végeztetni, amelyet
Viilalkozo tiirni kételes.

14.7 Felek jelen szerzOdéstdl valo indoklas nélkiili elallasra nem jogosultak.

14.8.8zerz6d6 felek jelen szerzédést csak kdzds megegyezéssel, irasban modosithatjak.

Felek a jelen — 8 oldalbdl — &llé Szerzddést atolvastak, értelmezték, s az abban foglaitakat, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t jovahagyolag aldirtak. A felek jelen szerzédés valamennyi oldalat kézjegyiikkel latjak

el, a kézjeggyel el nem latott oldalakban foglalt rendelkezések nem érvények. 241 Bp.. Manstoir
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