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TERVEZESI- ES FELHASZNALASI SZERZODES

Kivitelezési tervdokumentacio elkészitése

amely létrejétt egyrészrél;

MEGRENDELO:

Megrendel neve: Szigetmonostor Kozség Onkormanyzata

Székhelye (lakhelye): 2015 Szigetmonostor F6 it 26.

Bankszamlaszama: 11742087-15393764

Adoszama (adoazonositdja): 15731065-2-13

Képviseletében eljar: Molnar Zsolt polgarmester

a tovabbiakban: mint ,Megrendel6”

masrészril:

TERVEZ0

Tervezl neve: Land Studio Bt.

Székhelye (lakhelye): 2022 Tahitotfalu, Viola utca 46.

Addszama (adoazonositdja): 29218361-1-13

Kamarai cégjegyzék szama: C-13-4921

Képviseletében eljar: Gacsélyiné Rédai Erika

Kamarai névjegyzék szdma: K13-1412

a tovabbiakban: mint , Tervezd”

kéz6tt a mai napon, az alabbi feltételek szerint.

SZERZODES TARGYA:

A szerz6dés targya: Szigetmonostor Jovo erdeje 1 és Jovd erdeje 2 kdrnyezetrendezési, épitészeti,
kozmiiépitési, engedélyezési és kiviteli tervek elkészitése a TOP_PLUSZ-1.2.1-
21-PT1-2022-00066 palyazati projekt megvaldstésara.

Helyszine: Jové erdeje 1 2015 Szigetmonostor Arpad utca - Piac utca - Martinovics utca és
magantelkek altal hatarolt terlilet Hrsz.: 032/15, 2800, 2799, 2798, 2797 egy
része

Jové erdeje 2 2015 Szigetmonostor Martinovics utca és Monostori utca kdzotti
terllet Hrsz.: 03219, 2717 egy része

Leirasa: A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a kiviteli tervek az erre kijeldlt Bizottsag ajanlasai
szerint késziilnek.
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1. Tervezési feladat:

1.1.  Aszerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelé megrendeli, a Tervez6 elvallalja a természetben:

Jové erdeje 1 2015 Szigetmonostor Arpad utca - Piac utca - Martinovics utca és magantelkek altal hatarolt terlilet Hrsz.:
032/15, 2800, 2799, 2798, 2797 egy részén

Jovo erdeje 2 2015 Szigetmonostor Martinovics utca és Monostori utca kdzétti terillet Hrsz.: 032/9, 2717 egy részén
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1.2

21.

22

2.3,

24.

2.5.

helyszineken talalhaté, alabb rogzitett tervezéi feladatokat az elkésziilt a szerz6dés mellékletét képezd koncepcidtervek
alapjan

A szerz6dé felek rogzitik, hogy a Tervez6 az elkésziilt engedélyezési és kiviteli terveket atadja a jelen Szerzédésben
rogzitett meghatérozott felnasznalasra Megrendel6nek a targyi épitmény megvalositasa céljabol.

Tervezdi alapszolgaltatas

Tervez$ a Megrendelé altal kijelolt Bizottsag ajanlasanak, valamint a KépviselS-testillet hatarozatban foglaltaknak
megfeleléen szaktervezok bevonasaval elkésziti a létesitmény, engedélyezési és kiviteli tervét, amely szilkséges a
Iétesitmény kulcsrakész kivitelezéséhez.

A Kiviteli tervdokumentacié az Etv. 31.§ (2) bekezdésében meghatérozott kévetelmények kielégitését bizonyitd, az
épitmény megvalositasahoz — minden munkarészre kiterjedéen az épitdk, a szerelék, gyartok szédmara kelid
részletezettséggel — a sziikséges és elégséges minden kdzvetlen informéaciot, utasitast tartalmazva bemutatja az épitmény
részéve vald 6sszes anyag, szerkezet, termék, berendezés stb. helyzetét, méretét, minéségét, mérettlirését. A kivitelezési
dokumentéacio tartalmi kévetelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Epitész Kamara és a Magyar Mérndki
Kamara vonatkozo, szakmai kovetelményeket megallapitd szabalyzatait, valamint a vonatkoz6 tdrvenyek altal eldirt
szabvényokat.

A kivitelezési dokumentacié minden munkarészét olyan Iéptékben kell elkésziteni, amely a megértéshez, a kivitelezéshez,
az épitési szerelési munka szakszeri elvégzéséhez, az ellendrzéshez szikkséges. Miihelytervek készitése nem Tervezd
feladata.

Tervez6é jelen Szerz6dés teljesitése érdekében egyeztet a Meghizd altal kijeldlt szakhatosagokkal, az érdekelt
kdzmiiszolgaltatokkal.

Atervez0 és a szaktervezdk altal nyojtott szolgaltatasok:

A)) Szigetmonostor Jov0 erdeje 1 Park megvalositasahoz sziikséges tajépitészeti general- és szakagi tervezési feladatok:

1. Generaltervezéi koordinacio

Projekt el6készités

Projektkoordinécié

Projektzarasi tervezési feladatok

Tervezési szakasz alatti teljes korli koordinacio

2. Tajépitészeti tervezési feladatok JOvG erdeje 1, Szigetmonostor Hrsz.: 2798, 2799, 2800, 032/15 telektertileteken bellll

A tajépitészeti tervdokumentacio tartaima

Tervezési alapadatok 6sszegy(jtése

Geodéziai felmérés és helyszini bejaras alapjan kész{ilt meglévé allapot helyszinrajz
Fakataszter, fakivagasi és favédelmi terv

Sziikséges konzultaciok és az ehhez kapcsolodd koncepcio tervek elkészitése
Kornyezetrendezési terv

Tereprendezési terv

Burkolatkittizési terv

Parkberendezési targyak kitlizési terve

Névenykidltetési terv

Novénykililtetési kitlizési terv

Részlettervek

Burkolat rétegrendek

Berendezési targyak alapozasi tervei
Kerités terv
Failtetési terv

Miszaki leiras
Tervezdi kdltségbecslés
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3. Kiszolgalo épiilet épitészeti tervezési feladatai a Jovd erdeje 1 terlletén.

A kiszolgalo épiilet tartalmaz akadalymentes mosdot, tarolot, esébeallot, kerékpartéarolot, bifé helyiségeket.
Tervezési alapadatok dsszegyijtése

A tervezési dij 3 online konzultaciot és vazlattervek elkészitését tartaimazza

Tovabbi konzultaciok dija ¢rankénti ara megegyezik a tervez6i mlvezetés dijaval

A tervezési dij 1 db kidolgozott valtozatra érvényes

Egyeztetés az épitésiigyi hatésaggal

Egyeztetés az 6nkormanyzat féépitészével

Telepiilésképi véleményezési dokumentacio benydjtasa

Epitési engedélyezési dokumentacio elkészitése a 312/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet szerinti tartalommal
Kiviteli tervdokumentacié elkészitése a Magyar Epitész Kamara: A Kiviteli Tervek Tartalmi és Formai Kévetelményei c.
szabélyzatanak megfeleld tartalommal

Akadalymentesitési- esélyegyenldségi mlszaki leirés a teljes parkterlletre kiterjedden

Arazatlan kéltségvetési Kiiras készitése

4. Pavilon épiilet épitészeti tervezési feladatai a Jovo erdeje 1 teriiletén.

A pavilon épiilet minden oldalrél nyitott, rendezvények megtartasara alkalmas épiilet.

Tervezési alapadatok 6sszegy(ijtése

Szlikséges konzultacio és vazlattervek elkészitése

Egyeztetés az onkormanyzat féépitészével

Telepulésképi véleményezési dokumentaci6 benytjtasa

Kiviteli tervdokumentécio elkészitése a Magyar Epitész Kamara: A Kiviteli Tervek Tartalmi és Formai Kovetelményei c.
szabalyzatanak megfelelé tartalommal

Arazatlan kltségvetési kiiras készitése

5. Viz és csatorna kdzmll tervezési feladatok ivokutak és éplilet kdzmiibekdtéséhez a J6v6 erdeje 1 teriiletén.

Tervezési alapadatok Gsszegytijtése

Szilkséges konzultacio és vaziattervek elkészitése
Egyeztetés a hatdsagokkal

Engedélyezési tervdokumentéacio elkészitése
Kiviteli tervdokumentacio elkészitése

Arazatlan kéltségvetési kiiras készitése

6. Miiszeres kitlizési terv készitése
Tereprendezés kitlizése
Burkolatok kitizése

Novényilltetés kitlizés

B.) Szigetmonostor Jové erdeje 2 Park megvaldsitasahoz szikséges téjépitészeti general- és szakégi tervezési feladatok

1. Generaltervez6i koordinacié
Projektkoordinacio
Projektzérasi tervezési feladatok

2. Tajépitészeti tervezési feladatok Jové erdeje 2, Szigetmonostor Hrsz.: 032/9, 2717 telekterlleteken beliil
A tajépitészeti tervdokumentacio tartalma
Tervezési alapadatok dsszegyiijtése
Geodéziai felmérés és helyszini bejaras alapjan készilt meglévé allapot helyszinrajz
Fakataszter, fakivagasi és favédelmi terv
Sziikséges konzultacidk és az ehhez kapcsolodo koncepcid tervek elkészitése
Koérnyezetrendezési terv
Tereprendezési terv
Burkolatkit(izési terv
Parkberendezési targyak kitizési terve
Névenykilltetési terv
Novénykilltetési kitizési terv
Részlettervek
e  Burkolat rétegrendek



o  Berendezési targyak alapozasi tervei
e  Kerités terv
e Falltetési terv

Mszaki leiras
Tervezéi kéltségbecslés

3. Mliszeres kitlizési terv készitése
Tereprendezés kitlizése
Burkolatok kitlizese

Novényiltetés kitlizés
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5.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

6.1.

6.2,

6.3.

Engedélyezési és kiviteli tervdokumentacio tervszallitasi hatarideje, modja, teljesités:

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Tervezé a jelen Szerzédés 1. pontjaban meghatérozott, a Szerzédés 2.
pontjaban részletezett tartalommal elkészitett engedélyezési és kiviteli tervdokumentéciot, - alap és Kildn
szolgéltatasokkal egy(itt - a Megrendel6 részére papirformatumban 1 példanyban, és elektronikus formatumban (PDF/A
és szerkeszthett /pl.dwg./ formatumban) kételes &tadni az alabbi hataridékke!:

Jové erdeje 1: 2023. 04.30.

Jové erdeje 2: 2023 04.30.

A teliesités a Megrendeld jogosult képviselGjének trténd, irasbeli atadas-atvétel dtjan torténik. A teljesités helye a Megrendeld
székhelye.

A Megrendelé az engedélyezési és kiviteli tervdokumentacié atvételétd! szamitott 8 napon belll jogosult kifogasait a
Tervezdvel irasban kozolni. A szerz6d6 felek megéallapodnak abban, hogy a Megrendelé fenti hataridSben kézolt
megalapozott kifogasai valamint a kiviteli koltségkeret tarthatoséga alapjan, a Tervez6 az irasban megkildott kifogasok
kézbesitését kdvetd 10 munkanapon bellil kételes a tervdokumentacié kifogasolt részét kijavitani. A szerzédé felek régzitik,
hogy amennyiben a Tervezd fenti hatariddben a megalapozott megrendel6i kifogasokat kijavitja, és a MegrendelSnek
atadja, Ugy nem esik késedelembe a teljesitésével. Megrendeld a 8. nap leteltét kdvetéen, amennyiben kifogéssal nem
élt, ill. ha a Tervez6 a megalapozott kifogasokat kijavitotta, kételes a teljesités igazolast haladéktalanul kiadni.

Tervez$ a tervezési feladatok vonatkozasaban akkor teljesit szerzédésszeriien, ha az elkésziilt engedélyezési és kiviteli
tervdokumentécio a hatalyos jogszabalyoknak, a tervezésre vonatkozo elSirasok (magyar szabvanyok, szakmai
standardok, MEK szabalyzatok) rendelkezéseinek megfelel.

Tervezési- és felhasznalasi dij, fizetés madja, hatarideje

A jelen Szerzédés 1.1. pontjaban meghatérozott engedélyezési és kiviteli tervdokumentacio elkészitése (alap és
kilénszolgaltatasokkal egy(itt) és felhasznalasi dija munkanemenként 2.5 pontban részletezett.

A megrendel6 koételes a jelen Szerz6dés 2.5. pontjaban meghatarozott tervezési- és felhasznalési dijat, a kiviteli
tervdokumentacio szerzédésszer(i teljesitésétél (teljesitési igazolas kiadasanak idépontja, vagy a leszallitott terv
atadasatol szamitott 15. naptari nap, amennyiben a megrendel$ nem nyilatkozik és teljesitési igazolast sem ad) szamitott
15 naptari napon beliil, a Tervezd altal kiallitott szamla alapjén, atutalas Gtjan a Tervezé CIB Banknal vezetett 10700024-
72601855-51100005 szamu szamlajara megfizetni.

A fenti tervezési folyamat tervezési dija: 5.101.000,- Ft Alanyi addmentes, melynek kifizetése az alabbi modon
esedékes:
- El6legszamla a szerz6dés alairasat kéveté 5 napon beliil: 2.000.000,- FT Alanyi adomentes

- 1.részszamla, a tajépitészeti tervek véglegesitését kovetben, legkéstbb 2023.marcius 31.-ig: 2.500.000,- Ft,
melybdl az elbleg levonasra kertil

Végszamla az engedélyes és kiviteli tervek véglegesitése és leszallitasa utan legkésdbb 2023. 4prilis 30-ig:
2.601.000,- Ft

Afizetés teljesités id6pontja az a nap, amikor az atutalt tervezési- és felhasznalasi dij a Tervezd bankszamlajan jovairasra
kerdllt.
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7. Tervezo feleléssége, kételezettsége és jogai

7.1, Kotelezettségek

7.2.  Utasitasok

7.3.  Titoktartas

74, Felelbsseg

Tervez6 az engedélyezési és kiviteli tervek elkészitésére, atadaséra, valamint jelen Szerzédésben
megjeldlt egyéb kiildnszolgaltatasok elvégzésére kdteles. E korben a johiszemiiség és tisztesség
kévetelményének megfeleléen, a Megrendel6veldvel kdlcsdndsen egyiitmiikddve koteles eljarni, a
jogszabalyokat, szabalyzatokat, épitési eléirasokat, szabvanyokat és egyéb szakmai- és kamarai
szabalyokat betartani.

Tervezd a Megrendeld érdekeinek, tovabba utasitasainak megfeleléen koteles eljarni, de az élet- és
vagyonbiztonsagot veszélyeztets, épitési jogszabalyokba és elbirasba (itkdzé, szakszeritlen, nem
megvalosithato, etikai szabalyokkal ellentétes szolgaltatast nem végezhet. liyen utasitasokat nem
hajthat vegre, Megrendelé ismételt, nyomatékos felszolitasa esetén sem. Tervezd koteles a
Megrendel6t utdlag igazolhatdan figyelmeztetni, ha célszerltlen, szakszeriitlen, gazdasagtalan
utasitast ad, a figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Tervezé felel.

Tervezd a Szerz8dés alapjan és a tervezés folyaman birtokaba jutott lizleti adatokat, informaciokat
kételes (zleti titokként bizalmasan kezelni, azokat a Szerz8déssel 6ssze nem fliggé célra nem
hasznélhatja fel, harmadik személynek nem adhatja at.

Tervez6 felelds:

a) az altala készitett kivitelt tervek mliszaki tartalmanak szakszerliségéért, valds allapotnak
megfeleld tartaimaért, a tervezéssel érintett vedett épitészeti és természeti 6rokség megdvasaért; az
altala készitett kiviteli terv miiszakilag kivitelezhet6, gazdasagos, célszerii megoldasokat tartalmaz,
a Megrendeld igényeit kielégiti;

b) a terv készitésében (részben vagy folyamatosan) résztvevd, a tervezdi feladat szakmai
tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal rendelkezd szakagi tervezék és szakértok
kivalasztasaért, Tervezd a jelen Szerzédésben foglaltak teljesitése érdekében jogosult
alvallalkozokat igénybe venni, akikért ugy felel, mintha az alvallalkozoi (teljesitési segédei) altal
végzett munkakat sajat maga végezte volna el;

c) a szakagi tervezok kozotti egyeztetések koordinalasaért, terveik ésszehangolasaért;

d) hogy a kiviteli tervdokumentacion sem neki, sem harmadik személynek nincs olyan joga,
vagy igénye, mely a jelen Szerz6dés szerinti felhasznélast korlatozna vagy kizarné; Tervezd teljes
anyagi felelésséggel tartozik - a jogszavatossag szabalyain tll - az e miatt a Megrendel6re haramld
valamennyi karert;

8. Megrendel6 kotelezettsége és jogai

81.  Kotelezettségek

8.2,  Adatszolgaltatasok

IV. Rész

Megrendeld jogosult a Tervezd altal készitett tervek jovahagyasara, - vagy a Tervezési programnak,
Jovahagyasi tervnek, épitésiigyi hatosagi engedélynek valo meg nem felelés esetén — annak jova
nem hagyasara. Megrendeld kételes a Szerz6dés szerint teljesitett tervek atvételére, az
alapszolgaltatasok és a vallalt killénszolgaltatasok dijanak, valamint a Tervezé felmertilt &s igazolt -
szerz6désszer(i — koltségeinek megfizetésére. A Tervezd kérésére a Megrendeld kdteles igazolni,
hogy jelen Szerz6désbd fakado kételezettségeinek pénziigyi fedezete biztositott.

Megrendel6 jogainak gyakorlasa és kotelezettségeinek teljesitése soran a johiszemiiség és
tisztesség kovetelményeinek megfeleléen, a Tervezovel egylttmiikddve kételes eljarni.

Megrendel6 koteles Tervezé szadmara a terv elkészitéséhez, illetve az altala vallalt egyéb
szolgéltatasok teljesitéséhez szlkséges minden adatot, tényt, informaciot, felvilagositést, utasitast
megadni.

Megrendeld kdteles a Tervezé kérésére a tervezési folyamatban felmerils lényeges kérdésekben 3
naptari napon beliil allast foglalni, utasitast adni.

Megrendel az itt felsorolt adatszolgaltatasok kézlil a 4. pontban régzitett hataridékben kételes a
Tervezd rendelkezésére bocsatani:

a) Kozmiikivaltasi és fejlesztési terveket

b) Aktualizalt geodéziai feimérést

9. A szerz$désszegés és a szerz6dés megszilinése



9.1. Késedelem Ha valamelyik fél a jelen Szerzédésben meghatérozott barmelyik hataridot elmulaszlia, a masik fé!
- a késedelem jellegétol fliggoen — ha ez érdekeben 4l - a teljesitésre megfelelé pothataridot iz ki
A pothataridé eredménytelen eltelle eselén a Plk., késedelmes teljesités korében meghatarozott
jogkovetkezményei alkalmazhatok, jelen Szerzédésben megaliapitott eltérésekkel.

9.2.  Szineteltetés Megrendelt — elozetes értesités €s koltségtérités mellett — a Tervez8 szolgaltatasait legfeljebb
kilencven napra sziineteltetheti. Harminc napot meghaladd sziineteltetés esetén, Tervezd
kévetelheti az addig elvégzett szolgallatasainak dijat €s azzal felmerilt, igazolt kéltségeit, lovabba
azokal is, melyek a sziineteltetessel psszefiiggésben keletkeztek.

Ha a sziineteltetés idotartama a kilencven napot meghaladja, Tervezé a Szerzdest azonnall
hatallyal felmondhatja, és karanak megtéritését kovetelheti.

9.3.  Szolgaltatas megtagadasa
Ha a Megrendelé az esedékes fizetési kdtelezettségével késedelembe esik, vagy vagyoni
viszonyainak Idékozben bekdvetkezett jelentds megromlasa folytan fizelési kotelezettségének
teljesitése veszélyeztetve van, megfeleld biztositek hianyaban, a Tervezd jogosult tovabbi
szolgaltatasail megtagadni. Tervezo nyolc napos pothatéridét koteles tizni a fizetési kotelezetiség
teljesitésére. A hataridd eredménytelen ellelte esetén a Tervezd a szerz8désszeges
jogkovetkezményeit alkalmazhatja.

94.  Megrendelének felréhatd meghiusulas jogkovetkezmenyei:

Ha a Szerzddés Megrendelonek felrohatd ok mialt sziinik meg, Tervez6 jogosult a SzerzGdés
megsziinésének idopontjaig elvegzett szolgaltatasainak, felmerdlt koltségeinek ellenértékere,
tovabba meghitsulési kotbérként a Szerzdesben rogzitett dij 20 %-ra.

95. Egyéb szerzodésszeges

Tervezs egyéb szerzddésszegésenek jogkovetkezmenyei:

a) Hibas teljesités esetén a Tervezd elsddlegesen a kiviteli tervdokumentacié kijavitasara
kételes.
Ha a Tervez a kijavitast alapos ok nélkiil megtagadja, vagy hatéridore nem végziel, a

“* Megrendeld a Szerzodéstdl dijfizetési kotelezettség nelkiil elalihat, és felrohatosag

eselén, a nettd tervezesi dij 30 %-ra tarthat igériyt.

b) A vallalt killonszolgaltatasok Tervezonek valo felrohato nem teljesitése, illetve alkalmatian
teljesitése esetén, az adott killsnszolgaltatas dijanak tefjesitett hanyada jar

C) A 30 napot meghalado késedelmes teljesitést barmelyik fel stlyos szerzOdésszegéskent
értekelheti, s a Szerz6dés hatalyat egyoldall nyilatkozataval megsziintetheti (szankcios
elallas vagy felmondas), amikor is a tervezd a tervezés dijanak teljesitett hanyadara
tarthat igényt.

V. RESZ

10.  Szerzéi jogok, jog- és kellékszavatossag

10.1. A szerzéds felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés alapjan a Tervezo altal elkészitett tervdokumentacio a szerzdi jogrol
sz616 1999, évi LXXVI. torvény védelme alatt all. A jelen Szerzodés alapjan elkészitett terv és ehhez kapcsoloda
munkarészek a Tervezd tulajdonaban maradnak. A kivitelezest kovetden a Megrendel dnalloan jogosult a megvalosult
létesités sajat szandéka szerint tovabbi modositasara, fejlesztésere.

10.2. A szerzédd felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeltt a jelen Szerzédes alapjan elkészitett kiviteli
tervdokumentacio vonatkozasaban egyszeri felhasznalasi jog illeti meg. A Megrendeld azt csak a jelen Szerzodésben
rogzitett célra, a Szerzodes szerinti épitmény kivitelezésére jogosult felhasznélni. A felhasznalas fellétele, hogy a
Megrendelt a Tervezonek a jelen szerzédésben meghatarozott tervezési- €s felhasznélasi dijat szerzodesszerien
teljesitse.

10.3. A tervdokumentécio (vagy annak részei) ismételt felhasznalasahoz, masnak térténd dtadasahoz, illetve atengedéséhez a
Tervezd, illetve a Megrendeld kil irasbeli engedélye vagy a szerz6d6 felek irasbeli megallapodasa szilkséges. Ennek
megszegése esetén a felek kdlcsdnGs kartéritési feleldsséggel tartoznak egymas fele.

10.4. A Tervezd jogszavatossagot vallal azért, hogy az Altala készitett tervdokumentacion harmadik szemelynek felhasznalési
vagy egyéb korlatozo joga nem Al fenn. A Tervezd szavatossagot vallal azert, hogy az altala elkeszitett
tervdokumentacio a jelen Szerzédes alairasanak idspontjaban hatalyban levo jogszabalyoknak megfelel.

VI. RESZ
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Kelt: Szigetmonostor, 2022.09.27.

Egyiittmiikodés

A szerz6dé felek a Szerzideés teljesitésének érdekében kolcsdndsen egyiittmiikddve kitelesek eljari. A szerzédé felek a
tervezés folyaman kodtelesek egymast minden lényeges korilményrdl tajékoztatni, igy kildnésen a megrendeld
véleményezi/véleményezheti az egyes tervezési munkarészeket. A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy jelen
Szerz6dés modositasa kizardlag irasban érvényes.

A szerz6d felek a tervezés folyaman végzett egyeztetések soran az altaluk lényegesnek tartott eszrevételekrél,
kifogasokrol, thjékoztatasokrdl irasbeli emlékeztetét kdtelesek felvenni. Kizérolag ezen irasbeli emlékeztetdben, vagy
irasban kozélt kifogasok, észrevételek, tajékoztatasok vehetéek figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

A szerz6do felek rogzitik, hogy jelen SzerzGdést érintd kérdésekben, ill. a tervek véleményezésében, egyeztetésében,
allasfoglalasra jogosult képviseld:

Megrendeld reszérdl:
Molnér Zsolt polgarmester

Tervezé részérdl:
Gacsalyiné Rédai Erika tervezé

A Tervezd mas személyektdl észrevételt, kifogast nem fogadhat el.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédés teljesitése soran az egymasnak kildott irasbeli
nyilatkozataikat (ideértve a Tervez( altal kibocsatott szamlakat, mliszaki-, illetdleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre
kiildhetik meg:

Megrendeld részérdl:

levelezési cim: 2015 Szigetmonostor F6 u. 26.
e-mail: polgarmester@szigetmonostor.hu
telefon: 06 70 4569479

Tervez0 részérdl:

levelezési cim: 2022 Tahitotfalu, Viola utca 46.
e-mail: landstudiobt@gmail.com

telefon: 06 30 7248078

A szerzéd6 felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkor hatélyos
magyar jogszabalyok - igy kiildndsen a Ptk. és az 1999. évi LXXVI. tv vonatkoz6 szabalyai - az irdnyadoak.

Ezt kdvetSen a szerzddd felek torvényes képviseldi, a jelen Szerzédést annak elolvasésat és értelmezését kévetden, mint
Ugyleti akaratukkal mindenben egyezét helybenhagyolag alairtak.
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Ellenjegyzés:

Megrendelé &= Tervezd
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