VALLALKOZASI SZERZODES,

amely létrejott

egyrészrdl Szigetmonostor Kozség Onkormanyzata, (székhelye: 2015 Szigetmonostor, F6 u.
26 sz. Adoszama: 15731065-2-13, szamlaszam: 11742087-15393764 képviseld: Molnar Zsolt
polgarmester), mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

mésrészrol Tubi-Hani Kft. (Székhelye: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca. 18., adészam:
23496264-2-43, cgj sz 01-09-968339 szamlaszam: 11721002-20015185 képvisels: Kallai
Jozsef tigyvezetd), mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

- a tovabbiakban egyiittesen Felek -

kozott a, alulirott napon és helyen az alabbi feltételekicel:
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1. Preambulum

A Megrendelé megbizza a Vallalkozot az Onkormanyzat telephelyének (Madarbarat
park 5. hrsz.:673/5) kapuibejaro szintjének emelésével, siillyesztett szegéllyel kiépitett,
aszfaltburkolattal torténd ellatasaval

Megrendeld jelen vallalkozasi szerzédést Vallalkozoval a fenti munka megvalésitasa
érdekében koti meg az alabbiak szerint.

2. Szerzodés targya

Megrendeld kizarolagos, 1/1 tulajdoni hanyadu tulajdonat képezi az 1.1 pontban
feltiintetett ingatlan, melyek nagy teherbirasi kapubejarojanak kialakitasa a szerzédés
targya.
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siillyesztett szegély épitése, also réteg kialakitasa martaszfalttal tomoritéssel, majd két
rétegben 8-10 cm aszfalttal torténé burkolasa mintegy 70 m2 feliileten.

Megrendelé az 5.1. szerinti vallalkozéi dij megfizetése ellenében megbizza Vallalkozot
a 2.1. szerinti kapubejaro elkészitésével, a vallalkozo pedig elfogadja a megbizast.

3. A munkateriilet Ataddsa

Megrendel6 a szerzddés aldirasa napjan a munkateriiletet atadja, a Vallalkozo azt a
vallalt munkara alkalmasan atveszi.

Az atadott teriileten a Vallalkozo kizirolagosan végez munkat. A munkavégzés ideje
alatt koteles gondoskodni a vagyonvédelemrél és arrdl, hogy a kornyezet legkisebb
zavarasaval végezze a munkat.

4. Hataridok

Munkakezdés idépontja: a munkateriilet atadast kiveté 3 napon beliil.

Teljesités véghatarideje, azaz a mlszaki atadas atvétel idépontja 2022. marcius 11.
napja
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4.3. Vallalkozo jogosult a 4.2. pontban megjelolt teljesitési hataridd eldtt is teljesiteni,
amirdl Megrendel6t értesiteni koteles.

5. Vallalkozoi dij

5.1. A Felek a vallalkozoi dij 1.750.000 Ft + Afa azaz egymillié-hétszazétvenezer forint
(brutté 2.222.500,-Ft).

5.2. Vallalkoz6 az 5.1 pont szerinti dij ellenében teljes kortien vallalkozik a szerzodés
targyanak megvalositasara. Az 5.1 pont szerinti dij fedezi a Véllalkoz6 valamennyi
koltségét kiilonosen az anyag- és munkadijkoltségét, szallitasi koltségét. Vallalkozonak
a tobbletmunkaért vagy barmilyen mas jogcimen dijazas — a szerzodés atalanydijas
jellegére tekintettel — nem jar.

5.3. Az 5.1 pont szerinti megallapodas alapjan Vallalkozo kotelezettséget vallal a miiszaki
tartalom megvaldsitasara.

5.4. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédést megkotését kovetben bekdvetkezd barmely
Jjogszabaly modositas, illetdleg valtozas, amely a Megrendelre nézve hatranyos anyagi
vagy egyéb kovetkezményekkel jar, a Megrendel6re nem harithato, Megrendeld jelen
szerzodés szerinti, a Vallalkozdval szemben fennallo fizetési kotelezettségét nem érinti.

5.5. Amennyiben Megrendeld6 a miiszaki tartalmat valtoztatja, a valtoztatas
koltségkovetkezményei az atalanyarat modositjak.

6. Fizetési feltételek

6.1. Felek az 5.1 pont szerint1 dij fizetése az alabbiak szerint torténik.

6.1.1. Vallalkozé az 5.1. szerinti dijat 1.750.000,- Ft + Afat (bruttd: 2.222.500,- Ft)
tartalmazo szamla benyjtasara, a sikeres muszaki atadas- atvételi eljaras lezarasat
kovetden 2022. marcius 11.-ig. A szamla mellékleteként, amennyiben
alvallalkozot vesz igénybe, koteles megjeldlni, hogy az alvallalkozok mekkora
részt vettek ki a teljesitésbdl és csatolni a nyilatkozataikat arra nézve, hogy az
alvallalkozoi dij résziikre megfizetésre kertilt.

6.1.2. Megrendeloé a beérkezett és leigazolt, valamint mellékleteivel ellatott szamlat a
beérkezést kovetden 15 napon belil atutalja.

6.1.2.1.Vallalkozd jelen szerztdés alapjan barmely jogcimen legkésébb a miiszaki
atadas-atvételt kovetd 10. napig allithat ki és nyujthat be szamlat, ellenkez
esetben azt Megrendeldnek befogadni nem kotelessége.

6.1.2.2.Szabalytalanul kiallitott szamla benyujtasa esetén a Megrendeld visszakiildi
a szamlat, ez esetben a 15 napos hataridé a kijavitott szamla kézhezvételétol
szamitva ujra kezddik.

6.2. Vallalkozo koteles a 100 %-os késziiltségi fok elérését Megrendelé kapcesolattartoja
felé készre jelenteni. A teljesitésigazolds, a készre jelentést kovetd 3 napon beliil
esedékes.

6.3. A vallalkozoi dij cimén esedékes pénzosszeg akkor tekinthetd kiegyenlitettnek, amikor
az a Villalkozo szamlajan jovairasra keriilt.
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7. A Megrendel kitelezettségei:

Koteles az épitési teriilet a folyamatos rendelkezésre allasat, a munkalatokhoz
sziikséges villamos energiat, illetve mellékhelység-hasznalatot ingyenesen biztositani.
Megrendel6 koteles a vallalkozoi dijat szerzodésszerti teljesités esetén Vallalkozo
bankszamlajara torténd atutalas Gtjan megfizetni.

Megrendelo a kivitelezésre, anyagfelhasznalasra utasitast adhat, de ezzel a szerzédés
teljesitését nem teheti terhesebbé.

8. A Villalkoz6 kitelezettségei:

A munkateriilet atvétele napjan koteles elkezdeni a Szerzédésben rogzitettek szerint,
hataridére befejezni a kivitelezési munkalatokat, annak soran betartani a vonatkozd
hatalyos jogszabalyok elbirasait és I osztalyt mindségben koteles a kivitelezést
teljesiteni.

Koteles a munkavégzés folyaman a felels miiszaki vezetésrél gondoskodni.

Biztositja a megrendel6, illetve képvisel6je betekintési, bejegyzési és a munkak
ellendrzési jogit. Koteles a bejegyzéseket figyelembe venni, amennyiben azok az
épitkezési munkakat nem akadalyozzék, jogszabalyokat nem sértenek, koteles a
kovetésiikre. Amennyiben a megrendel$ utasitasai tobbletmunka elvégzését kivanjak,
azt 1dében jeleznie kell a Megrendeld felé. A tobbletkoltséggel jardé munkék esetében
kezdeményeznie kell a jelen megallapodas modositasat, vagy kiegészitését.

Koteles eloirni és betartatni a munkateriiletre széléan a munkavédelmi, vagyonvédelmi,
tiizbiztonsagi szabalyokat. E szabalyok megsértéiért felelosséggel tartozik. Ugyancsak
biztositani kételes a munkaterilleten elhelyezett épitési anyagok 6rzését, védelmét.
Ennek koltsége a vallalkozo dij részét képezi.

A Megrendel6td]l atvett anyag- illetve munkadijat koteles a vallalt munkakra
felhasznalni, azt nem csoportosithatja at mas megrendel6tél elvallalt munkak
végzéseére, anyagok beszerzésére.

Kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezést csak megfeleld id6jarasi koriilmények
kozott végzi el.

A Vallalkozo az elvégzett munkara egy év szerkezeti garanciat vallal.

9. Egyiittmiikddés

Felek folyamatosan kotelesek egymast értesiteni minden olyan kérilményrdl, amely a
munka, illetdleg a jelen szerzédésben vallalt minden egyéb kotelezettség iitemezés
szerinti végzését akadalyozza.

Vallalkozé képviseldi:

Kallai Jozsef

tel.: +36-30-325-93-87

e-mail: tubthamkft@gmail.com

Vallalkozo Felelds miiszaki vezetdje:

Szigetmonostor Kézség Onkorményzata
képv: Molnar Zsolt polgirmester




Név: Csontos Miklos
M.SZ.: MV-KE/A-08-6309, MMK-08-6309
Telefon: +36-20-353-2550

e-mail: miklos.cson@gmail. com

9.3. Megrendelo Képvisel6i:
Molnar Zsolt polgarmester
Telefon: +36-70-456-9479

e-mail: hivatal@szigetmonostor.hu

muszaki ellendre:

Név: Dr. Havasi Zoltan

Telefon: 0630-3704708

e-mail: uti.havasi@gmail.com

9.4. Felek megallapodnak, hogy Megrendeld jogosult Miiszaki ellendrt megbizni, aki
utasitasaival biztositja a megrendel6i érdekek érvényesiilését, a miiszaki el6irasainak
betartatasat és jovahagyasat, illetve utasitasait kiteles irasban megtenni.

9.5. Felek megallapodnak, hogy az eltakarasra keriild munkarészek elézetes ellendrzésére a

Vallalkozénak a 9.3 pontban nevesitett személyeket az eltakaras el6tt legalabb 1 nappal
értesiteni kell.

10. Atadas-atvétel

10.1. Az atadas-atvételi eljards soran ellendrzésre keriilnek az elvégzett munkak annak
megallapitasa céljabol, hogy azok a szerz6dés elbirdsanak oOsszességében és
részleteiben megfelelen késziiltek-¢ el.

10.2.A szerzodés eloirasainak és rendelkezéseinek teljesitése esetén a hiany- és
hibamentesen elvégzett munkat a Vallalkozo atadja, Megrendeld atveszi.

10.3. Az eredményes atadas-atvételi eljarasrol Felek jegyzokonyvet vesznek fel.

10.4 Sikertelen atadas-atvételi eljaras esetén Vallalkozd koteles az eljarast a lehetd
legrovidebb 1don beliil megismételni miutan az akadalyokat elharitotta.

105, Megrendeld csak hiany- és hibamentesen elvégzett munkat vesznek at.

10.6. Véllalkozonak a létesitményre vonatkozo garancialis kotelezetisége a
hianymentes atadastol szamit.

10.7. A Villalkozo készre jelentését kovetden 3 napon beliil a miiszaki atadas-atvételi
eljaras idépontjat a Megrendeld tiizi ki az érintettek egyidejii meghivasaval.

10.8. Felek rogzitik, hogy amennyiben az atadds-atvétel soran Vallalkozonak
felrohaté hibat észlelnek, illetve rogzitenek, azok kijavitasat Vallalkozo koteles
elvégezni,
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11. Hibas teljesités, késedelem, szerzidésszegés

11.1. Ha a kivitelezés folyaman barmikor hiba észlelhetd a beruhazas barmely
részletében, a Vallalkozo kételes a Megrendeld ilyen iranyu felszolitasara sajat
koltségén az ilyen hibat helyrehozni.

11.2.Megrendeld kijelenti, Vallalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a kivitelezés
Megrendel6 altal torténd ellendrzése nem mentesiti a Vallalkozot azok helyességéért
fennallo felelossége alol.

113.A szerzddésben kotelezden rogzitett hataridék tullépése esetén a késedelem
kovetkezménye alol Vallalkozo csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a késedelem a
Megrendelonek felrohato, vagy Megrendeld kockéazata kérébe esd okbol kovetkezett
be, illetdleg vis major kovetkezménye.

11.4.A Megrendelé fizetési késedelem esetén a jegybanki alapkamatnak megfeleld
késedelmi kamatot koteles megfizetni. A késedelem 30. napjatol a Vallalkozo jogosult
a Szerzddést felmondani.

115 Felek a Szerzodést az abban foglaltak szerint hatarozott idére kotik. Annak fel-
mondasa csak sulyos szerzddésszegés esetén lehetséges.

11.6.Felek kikotik, hogy amennyiben Vallalkozd a véghataridében nem teljesit, a hatalyos
Ptk. el6irdsainak megfeleléen késedelembe esik, aranyosan késedelmi kétbért koteles
fizetni, amelynek napi dsszegét Felek kozisen netté 50.000,- Ft-ban hatarozzak
meg, valamint mindez a teljesitési kotelezettség aldl nem mentesiti.

11.7. Amennyiben a késedelem az 5 napot tillépi, Megrendelé a Szerzédést azon- nali
hatallyal felmondhatja és 5.1. szerinti vallalkozasi dij brutté értékének 20%- at
kitevé Osszegii meghitsulasi kotbért kivetelhet Vallalkoz6tél, amely megfizete-
sének Vallalkozo legkésdbb 30 napon beliil koteles eleget tenni, a neki cimzett irasbeli
felszolitast kovetden. A teljesitésre ez esetben a tovabbiakban nem kételezhetd.

11.8.Vallalkozo, a Ptk. rendelkezéseinek megfeleloen szavatol, valamint a kotelezo
jotallasrdl szold jogszabaly alapjan a megfeleld teljesitésért jotallasi kotelezettséggel
tartozik. Kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzodés targyat képezo beruhiazast az vo-
natkozo6 jogszabalyok és egyéb hatalyos szabvanyok szerint I. osztalyi mindségben és
I. osztalyl anyagok felhasznalaséval a miiszaki leirdsban irtak szerint végzi el.

11.9. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozo vallalja, hogy a kivitelezést, vis maior és egyéb
esetekben - a 11.4. pontban foglalt felmondasi jogat ide nem szamitva, - koteles akar
onerdbdl 1s biztositani és ez esetben igazolt koltségei és dijazasara nézve Megren- deld
felé 1gényt terjeszthet el6, amely jogos igény megtéritését Megrendel6 véllalja.

12. Szavatossag

12.1. Ha a Vallalkoz6 a munkak soran a szerzodésben vagy a tervben rogzitettol elté- ro
olyan éllapotot észlel, amely a tervezettnél nagyobb mértékii munkat igényel, koteles
erre a Megrendel6 figyelmét felhivni.

12.2. Amennyiben Megrendeld szakszeriitlen utasitast ad, erre vonatkozoan ugyan- csak
koteles a Vallalkozo irasban felhivni figyelmét.

12.3. Amennyiben a Megrendel$ az utasitast fenntartja, gy a Vallalkozo a munkat a
Megrendeld kockazatara végzi el, vagy valasztasa szerint eléllhat a szerz6déstol. A fi-
gyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo a felels.

12.4 Vallalkozé az elvégzett munkakkal kapcsolatosan a hibatlan teljesitésért jotalla- si
kotelezettséggel/ds szavatossagi feleldsséggel tartozik.
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125 Villalkozo a hatdlyos és vonatkozoé jogszabalyokban meghatirozott jotallasi és
szavatossagi kotelezettségekkel tartozik a Megrendeld felé azzal, hogy a jelen
pontban rogzitett jogszabalyi kotelezettségei mellett a Vallalkozd az ajanlatiban
rogzitett muszaki tartalomra és megvaldsulo beruhazasra 2 év garanciat vallal.

13. Munka-, tiiz- és kirnyezetvédelem

13.1 Felek rogzitik, hogy Vallalkozo feladata az épitkezés helyszinét rendben tartani, a
keletkezo hulladékot, épitési tormeléket rendszeresen elszallitani, szakszeriien kezel -
ni, valamint a munkateriilet atadasat kévetden azt rendezetten, eltakaritva atadni.

13 2 Felek rogzitik, hogy a kivitelezéssel kapesolatos tliz- és munkavédelmi elbirasok
betartasaért, betartatasaért Vallalkozé felel.

13.3.Vallalkozé munkaja soran kilénos gondossaggal kell hogy dvja és védje az épitéssel
érintett ingatlan kornyezetét. A szomszédos telkekben, az ingatlant koriilvevé Gtban
(koz- illetve magan) kozteriiletekben és létesitményekben okozott karokért teljes
telelosséggel tartozik.

13.4.A vallalkozasi munkak kivitelezése alatt a vallalkozo koteles az épitkezés teriiletét
tisztan tartani, a munkakbol adédé minden felesleges anyagot és hulladékot kijelolt
elkiilonitett helyen, konténerekben tarolni, és id6ben elszallitani. Az ezen
kotelezettség esetleges megszegésébodl eredd koltségeket (birsag, stb.) a véllalkozo
koteles viselni.

13.5.A vallalkozasi munkalatok teljesitésével egy id6ben a wvallalkozd kotelessége
megtisztitani az épitkezési teriiletet és az épiiletet, el kell szallitani az ott 1évé, a
tevékenységbdl szarmazo — illetve azzal osszefiiggésben keletkezett — felesleges
anyagokat, hulladékot. Az egész helyszint tiszta és rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmas allapotban kell atadni.

13.6.A vallalkozo koteles az épitéshez ideiglenesen szitkséges helyi berendezéseket sajat
koltségén telepiteni és azokat legkésobb a miiszaki atadast-atvételt kovetd 8. napon
beliil sajat koltségén elszallitani.

13.7.A vallalkozé fokozottan koteles a hatalyos kérnyezetvédelmi eldirasok betartasara, és
a korlatlan ideig felel az esetlegesen altala okozott kornyezetvédelmi karok el-
haritasaért, az esetleges birsagok megfizetéséért.

14. Altalinos rendelkezések

14.1.A Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos magyar jogszabalyok,
elsosorban a Polgari Torvénykoényv vallalkozasi szerzddésekre vonatkozo
rendelkezései iranyadoak.

142 Felek a Szerzddést kizarolag irasban, kozos megegyezéssel modosithatjak.

14.3 Felek a Szerzédéssel kapcsolatos jogvitaikat elsdésorban békés uton, targyalasok soran
kisérlik meg rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén kozos szakért6i
véleményt kérnek és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik. A peren
kivili targyalasok eredménytelensége esetén felek a jogvitdk rendezésére a Pp.
szerinti birosag illetékességét kotik ki.

Vallalkozo jelenti és szavatolja, hogy a jelen szerz8désben foglalt feladat elvégzésére
képes és alkalmas, valamint tevékenységi korében az épitoipant kivitelezéssel

kapcsolatos tevékenységek szerepelnek.

Vallalkozé épitési napld vezetésére koteles, annak vezetése, és az abba torténd
bejegyzés a szakma szabalyai szerint torténik. A szerz0dés teljesitésével kapcsolatos
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kozlések — ha e szerzédés eltéréen nem rendelkezik — az épitési naploban torténnek.
Az ¢épitési naplét oly modon kell tarolni, hogy mind a Megrendeld (vagy
képviseljiik), mind a Vallalkozo hozzaférjen.

14.6. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy — a Vallalkozo akadalyoztatasa nélkil — a
Megrendel6 jogosult a munkak végzését az épitési teriileten szabadon és az altala
megvalasztott és eldzetesen be nem jelentett barmely idépontban ellenérizni, illetve
szakertovel ellendrzést végeztetni, amelyet Vallalkozo tiirni koteles.

14.7. Felek jelen szerzédéstdl valo indoklas nélkiili elallasra nem jogosultak.
14.8. Szerz6do felek jelen szerzodést csak kozos megegyezéssel, irasban modosithatjak.

Felek a jelen — 7 oldalbol — allo Szerzbdést atolvastak, értelmezték, s az abban foglaltakat, mint
akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag alairtak. A felek jelen szerzodés valamennyi

oldalat kézjegyukkel latjak el, a kézjeggyel el nem latott oldalakban foglalt rendelkezések nem
érvények.

Szigetmonostor, 2022. februar 10.
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