VALLALKOZASI SZERZODES
Epitési (kivitelezési) szerz6dés
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Név: Szigetmonostor K6zség Onkorményzata ! - =
Cim: 2015 Szigetmonostor, F6 u. 26. l | Pm,. |
Adoészam: 15731065-2-13 o

Telefon: +36 26 393-512, +36 26 593-064

E-mail: hivatal@szigetmonostor.hu

Képvisel6: Molnér Zsolt polgarmester, mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendelé),
masrészt

amely létrejott egyrészt

Név: Béta-Tipp Epitéipari, Szolgalta6 és Ker. Kft.

Székhely: 2000 Szentendre, Kondor Béla u. 17. fsz. 5.

Adoészam: 12152025-2-13

Bankszamlaszam: 10103874-54599743-00000008

Telefon: +36-70-4290715

E-mail: belakinal@yahoo.com

Keépvisel6: Kindl Béla tigyvezets.,, mint vaéllalkozé (tovabbiakban: Vallalkozé), (a
tovabbiakban egytitt: Felek) kozott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

ELOZMENY

Jelen szerz6dés a targyéban lefolytatott egyszerti beszerzési eljarast koveten a Megrendeld,
mint ajanlatkér6 és a Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevs kozétt jott létre.

1. A SZERZODES TARGYA

1.1. A Megrendel6 a lefolytatott eredményes beszerzési eljarast kdvetSen szerzédést kot az
alabbi targyban:

Viillalkozdsi szerzddés a ,,Az AOFK_T/0052/2022. szdmon nyilvdntartott , Vizitiira kikot6, solya,
0ltoz0 épités szallds bevondsdval Szigetmonostoron” megnevezésii projekt keretében, a kiviteli terv
miiszaki leirdsa alapjin, a Duna folyam - jobb part -~ 1668+450 fkm szelvény térségében a
meglévd rampa dtalakitdsdnak megvalbsitisa, valamint a szolgdltatdsok megjelenitése

/////

4db irdnyitotdblin” targyu épitési beruhizds megualdsitisa tirgydban

12. Jelen szerz6dés az ajanlattételi felhivas, a dokumentaci6, a nyertes ajanlattevé
(Vallalkozo) ajénlata alapjan kertilt megkotésre. Az emlitett dokumentumok a jelen
szerz6dés elvalaszthatatlan, szerves részét képezik.

1.3. Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas
szerz6dési rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget vallalnak a
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szerzdesi feltétel beszerzési dokumentumokbol kivetkeztethets céljanak megfelels
értelmezésére és esetleges modositasara.

2. TELJESITES

2.1.

2.2.

2.3.

A VALLALKOZOI TELJESITES VEGHATARIDEJE: A szerz6dés alairasatol a maszaki
dokumentéciéban foglalt feladatok teljesitéséig, melyet a megfelel6 dunai vizallas is
befolyasol, de legkésébb a Vallalkozasi szerz6dés hatalyba lépését (munkateriilet
atadéas-atvétel) kovetSen 2024. majus 22. napjaig (Vallalkozé ajanlata szerint) tart,
amely végén a miszaki atadas-atvételi eljarast hiba és hidnymentes allapotban le kell
zarni.

Megrendel6 a fenti hatarid6k el6tti el6teljesitést is elfogad.

A Munkatertilet dtaddsa: A munkateriilet jelen szerzédés hatélyba lépését kovetSen, a
lehet6 legrovidebb hatarid6 alatt dtadésra kerdil.

24. A teljesitésben érintett ingatlan(ok) és meder, a hasznalni kivant teriilet

2.5.

koordinatai:
Szigetmonostor 1653/2 helyrajzi szdmu ingatlan
Szigetmonostor, a Duna folyam - jobb part - 1668 + 450 fkm szelvény térségében

02.07. Szentendrei-szigeti arvizvédelmi szakasz, 02.07.01. Surényi gat6rjaras 5+400
tkm szelvényének térsége

A TELJESITES MENNYISEGE:

A meglévé rampa also, betonba rakott termésks burkolatt részéhez illeszked6en alvizi
irdnyban 1j beton burkolat készitends. A rampa szélességében a burkolat lejtése 15%.
Ezt a burkolatot a meglév 1épcs6khoz ugy kell illeszteni, hogy az utélagosan a lépesé
alatt kialakitott két fokot el kell bontani. A burkolatot ezutén az alvizi irdnyba lejtve
kell a meglév6 terephez csatlakoztatni. A burkolat téréspontjaiban a tervezett szinteket
a 03 sz. tervlap mutatja, tovdbba a mtiszaki leiras végén megadott koordinatajegyzék
alapjan kittizheto.

A burkolatot a meglévé terepszintre kisvizes idészakban (Godi vizmércén 200 cm
alatt) lehet megépiteni. Agyazatként 10 cm vastag ztzottkd teritést kell késziteni. A
betonozas figyelembe véve a vizes kornyezetet C30/37-XC4-XF1 minbséggel
készitendS. A beton burkolat vastagsaga 15 cm. Az Gj és régi burkolat egyiitt
dolgozésat min. ®8 betonacé] tiiskékkel, 20 cm-ként 1 csatlakozés kialakitasaval kell
biztositani. A burkolat alsé lezérasara 30x60 cm keresztmetszeti labazati beton
gerenda készitend6, amelynek min6sége egyezzen meg a burkolatként felhasznalt
beton min&ségével.



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

A fent nevezett f6bb mennyiségek tdjékoztato jellegtiek. A megval6sitando, pontos
miszaki mennyiségeket az ajanlattevék rendelkezésére bocsatott miiszaki
tervdokumentacio és arazatlan koltségvetés tartalmazza.

A Vallalkozé a vonatkoz6 el6irasoknak mindenben megfelels, hiba- és hiAnymentes
teljesitésre, valamint a teljesitési hataridék szigora betartasara koteles.

Megrendel6 kizarolag a munkak altal érintett teriiletet, valamint annak kozvetlen
kornyezetét biztositja a manévertér rendezéshez, valamint a sziikséges anyagok
eszkdzok tarolasdra a felvonulasi és téarolasi teriiletrél Vallalkoz6 koteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes eszkozoket a munka befejeztével sajat koltségén
koteles elbontani és elszallitani.

A Vallalkozo6 koteles a szerz6dés teljesitését akadélyozé valamennyi koriilményrél a
Megrendel6t irdsban értesiteni, s egyben lehet6sége szerint azokat haladéktalanul
megsziintetni, elharitani.

A teljesités akkor szerz6désszerti, ha a kovetelményeknek, a hatosagi és jogszabalyi
el6irasoknak és szabvanyoknak, valamint a jelen szerzédésben foglalt
rendelkezéseknek megfelel.

A Megrendels az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak soran olyan kisebb
jelent6ségti hibakat és hidnyossdgokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszerti
hasznalatot nem akadalyozzak, és egyébként a teljesités a kikotott mtiszaki
feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a Vallalkoz6 koteles a hibak, hianyossagok
kikiiszobolését azonnal megkezdeni és 6t munkanapon beliil elharitani.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo koteles a hiba tudomaséra jutdsatol, a Megrendel6
altali kifogas kozlését6l szamitott 24 Oran beliil a javitdst megkezdeni, s azt
haladéktalanul befejezni, valamint intézkedéseir6l a Megrendel6t {rasban
haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a Véllalkoz6 ezen kotelezettségének nem tesz
eleget, a Megrendel6 jogosult a hiba kijavitasat a Vallalkoz6 koltségére sajat maga
elvégezni, vagy harmadik fé] altal elvégeztetni.

Amennyiben az atvételi ellenérzéseket a Vallalkozo6 hibajabol részben vagy egészben
meg kell ismételni, ugy a Véllalkozo6 koteles viselni az tjboli ellen6rzések bizonylatolt
koltségeit. A harmadik sikertelen mitiszaki atadés-atvétel utdn a Megrendel6 jogosult
a munkéat méassal befejeztetni a Vallalkoz6 koltségére. Ebben az esetben Vallalkoz6 a
dij ardnyosan csokkentett részére jogosult, koteles azonban megtériteni
Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos koltségét, kiadasat, tovabba ezen
szerz6désszegésébdl eredd kart teljeskoriien.
2

A Vaéllalkoz6 és a Megrendel6 kozotti barmely kommunikéci6 frasbeli. Véllalkozonak
a szobeli kozléseit utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil, haladéktalanul irdsban meg
kell erésitenie. Vallalkozo a szébeli kozlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utélag
irasba foglalta.



2.14. KEPVISELET, ELLENORZES

b)

Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban
képviseletre és a teljesités ellenbrzésére jogosult:

Megrendel6 részérsl: Uti-H Bt.

Miiszaki ellen6r neve: Havasi Zoltdn mtszaki ellenér
Lakhelye: 2000 Szentendre, Szentlasz16i Gt 157/ A
Névjegyzékszama: ME-U-M/13-042/2011

Adodsz: 21873629-1-13

Telefon: +36 30 370 4708; E-mail: uti.havasi(@gmail.com

Vallalkoz6 részér6l: Kinal Béla Istvan, mint felelés miiszaki vezetd
Mérnoki Kamarai jogosultsag:

Lakhelye:

Telefon: +36-70-4290715

E-mail: belakinal@yahoo.com

3. VALLALKOZASI Dij

3.1.

3.2.

3.3.

34.

S

A Megrendel6 dij fizetésére koteles.

A dij 6sszesen 4 814 200,- Ft + AFA, azaz négymillié-nyolcszaztizennégyezer-
kétszaz forint + AFA.

A dij a véllalas szerz6désszerti, hibatlan és hidnytalan teljesitéséért jar. A Vallalkozé a
dijért teljes kortien vallalkozik a szerzédés targyanak a megvaldsitasara. A dij
maggdban foglalja a Vallalkozénak a jelen szerzédés szerinti minden szolgaltatasa
teljesitésének ellenértekeét, és a szolgaltatasok teljesitésével kapcsolatosan felmeriilt
valamennyi kéltséget, a Vallalkozo tevékenységének, munkavégzésének dijat,
valamint az annak soréan felhasznélt adatok értékét, az eredmény elérése érdekében
eszkozolt sziikséges raforditasokat, és valamennyi felmeriils koltséget.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a fent megjeldlt dijban a feladat és a helyszin teljes
ismeretében éllapodott meg.

A vallalkozasi dfj egytsszegi fix atalanyar. A dij a szerz6dés teljes id6tartama alatt fix,
a jelen szerz6désben meghatérozott dijnal magasabb nem lehet. Ez al6l kivételt képez
a tobblet mtiszaki tartalmat magaba foglalo szerzé6désmodositas és a kiegészité épitési
beruhazés esete.

Az érat Vallalkoz6 a feladat és a miszaki tartalom, valamint a beszerzési miiszaki
dokumentacio6 részét képez6 srazatlan koltségvetési kifras teljes ismeretében hatérozta
meg. Villalkozo kijelenti, hogy a véllalasa a targyban meghatarozott feladatokra teljes
kord, és tartalmaz minden olyan munkat, kizvetett és kézvetlen koltséget, amely a
targyban szerepl6 feladatok komplett megyvalositasdhoz sziikséges (fliggetleniil attol,
hogy az jelen szerz6désben, illetve a miiszaki tervdokumentéciéban esetleg nem, vagy
roviditetten szerepel, illetve nincs részletezve). Vallalkozo a fenti szerzédéses sron
felil ~ a Megrendels 4ltal elrendelt pétmunka kivételével - semmilyen cimen

JA



tobbletkoltséget nem érvényesithet. A pétmunka megrendelésénél és a potmunka
dfjanak elszamolasanal a jogszabalyok vonatkoz6 rendelkezései irdnyadoak.

4. FIZETESI FELTETELEK

41.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

Megrendeld az ellenszolgaltatast a vallalkozo szamléjara torténd atutalassal fizeti ki.

A szerz6dés finanszirozasa Megrendel6 forrasaib6l torténik. Az ajanlattétel, a
szerz8dés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

A teljesités soran 1 db végszamla benyujtasara nyilik lehet6ség az aldbbiak szerint:

- Végszamla kibocsatasanak ideje: a szerz6déses érték 100 szazalékot elérd
megval6sult teljesités és a miiszaki atadas atvételi eljaras sikeres lefolytatasanak esetén
a netto vallalkozasi dij 100%-a Osszeg erejéig.

A szamla benyujtasat megel6z6en Vallalkoz6é koteles a Megrendels illetékes
képviselsjével egyeztetni. A végszamla tartalma a tényleges és az igazolt
teljesitésekkel 6sszhangban kell, hogy legyen.

A fizetési hataridé csak abban az esetben kezd¢dik, amennyiben a Véllalkozé minden
sziikséges elszamolasi okmanyt benyuijt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabalyosan
van kitoltve.

Az ar a mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulccsal
szamitand6, az AFA' megfizetésénél a mindenkor hatalyos AFA jogszabaly
rendelkezései az irdnyadoak.

5. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

5.1.

5.2.

5.3.

Késedelmi kotbér osszege 0,5%)/ naptari nap. Késedelmi kotbér maximalis 6sszege:
a netto vallalkozasi dij 5 %-a.

Amennyiben a Vallalkoz6 késedelme meghaladja a 10 naptéri napot, tgy Megrendeld
jogosult - anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene - a véllalkozési szerz6dést
a Vallalkozéhoz intézett egyoldalu nyilatkozattal felmondani, vagy a szerz8déstol
elallni. Ebben az esetben a teljesitést Vallalkoz6 hib4jabol ereden meghitsultnak kell
tekinteni (a teljesités kotelezettnek felr6hat6 okbol valé lehetetlenné vélasa).

A Vallalkoz6 hibasan teljesit, ha a szolgaltatott dolog, illetve az altala végzett munkék
minésége nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban és e szerz6désben
meghatarozott tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgéltatott
dologban a teljesitéskor nincsenek meg a jogszabdlyokban és a szerz8désben
meghatarozott tulajdonségok, tovabba ha a teljesités sordn nem tartja be valamely, e
szerzédésben vallalt, vagy jogszabalyban foglalt kotelezettségét. Hibas teljesités esetén
a Vallalkoz6 koteles a hiba tudomasara jutésatol, illetve a Megrendeld altali kifogés
kozlésétsl szamitott 24 6ran beliil a javitdst megkezdeni, s azt haladéktalanul, de
legkés&bb a Felek altal meghatérozott id6pontig befejezni, valamint intézkedéseirdl a
Megrendel6t irasban haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a Véllalkoz6 ezen




54,

5.5;

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendel$ jogosult a hiba kijavitasat a
Véllalkoz6 koltségére sajat maga elvégezni, vagy harmadik fél altal elvégeztetni.

Megrendel6 a késedelmi kotbér dsszegére szamviteli bizonylatot helyettesits okiratot
bocsét ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott levelet kiild
Vallalkozénak, mely alapjan Villalkozo kételes nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendel6 kétbérigényét Vallalkozo a szamviteli bizonylatot helyettesits
okirat kézhezvételétsl szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a
Megrendelének kiildott tértivevényes levél formajéban. E hataridé elmulasztasa
esetén a kotbérigény a tovabbiakban nem vitathat6, a kotbérkovetelést a kotelezett
(Vallalkoz6) altal elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

A kotbér nyolc napon beliil térténé megfizetésének elmaradasa esetén Megrendel6
jogosult azonnali beszedési megbizast, inkassz6t benyuijtani Vallalkoz6 barmelyik
bankszamléjara.

Fennallo kotbértartozas esetén a Vallalkoz6 nem jogosult szamlat benytjtani.

Meghiasulasi kétbér: Amennyiben a szerzddés teljesitése a vallalkozé mtikodési
korébe tartozé ok miatt lehetetlenill, vagy a vallalkozé a szerzédés teljesitését
megtagadja, illetve a késedelem a 10 naptéri napot meghaladja és a Megrendels a
szerz6déstdl elall, vagy a szerzédést felmondja: a vallalkozo a netté vallalkozasi dij
20%-ig terjedd meghitisulasi kotbért kételes fizetni megrendelének.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendel6 kotbért meghaladé karainak
ervényesitését. A Megrendel6vel szemben kitbér nem érvényesithets.

A Villalkozé szavatossaggal tartozik a szerzédéses kotelezettségei szerzédésszerti
teljesitéséért, valamint azért, hogy a szolgaltatis megfelel a torvényes vagy a
szerz6désben meghatarozott feltételeknek.

A Vallalkoz6 a kivitelezés sikeres teljesitését (hiba-és hianymentes sikeres mtiszaki
atadas-atvételi eljarast) kovetSen az altala elvégzett munkara jotallast koteles vallalni,
a létesitmény sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarasanak napjaval (sikeres és
hidnytalan mtiszaki teljesités) szamitottan.

Villalkoz6 a Megrendel6 éltal irdsban bejelentett garancialis meghibasodasokat, a
bejelentést kovets 3 munkanapon belill Megrendels képviselsjének jelenlétében
feliilvizsgalja, Megrendeld jogos igényei esetén a javitasi munkékat, a feltilvizsgalatot
kovet6 72 6ran beltil megkezdi, és a kélcsonosen megallapodott hatéridére befejezi.

Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitdsat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem
kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel$ jogosult a kijavitas
érdekében a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozé kockézatara és koltségére
megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozéval
szemben elvesztené.




6.1.

KARTERITES

A munkavégzésbdl szarmaz6 vétkes magatartdssal okozott karokért a Vallalkozo
felel6s, a karok rendezése az 6 feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka hataridére
torténd elvégzésének elmulasztasabsél adédoé, a Megrendelének vagy harmadik
személynek okozott karokért a Vallalkozé kozvetleniil felelés, akkor is, ha a kart
alvallalkozoéja okozta.

7. KOLCSONOSSEGEN ALAPULO KOTELMEK

7.1.

7.2.

Felek kolcsonosen sziikségesnek tartjak egymas frasban torténd tajékoztatasat minden
olyan koriilményrél, amely a szerz6dés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy
lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint
ahogyan az bizonyithatéan tudomasara jutott, elegend6 okot szolgaltat arra, hogy az
egylittmiikodési j6 szandékot a masik Fél kétségbe vonja és az esetet tgy mindsitse,
hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz6désszegés fogalmat.

Felek az adataikban bekovetkezett valamennyi, a szerz6dés szempontjabol lényeges
valtozast (pl. cégforma, név, szdmlazasi cim, bankszdmlaszam valtozas stb.) kotelesek
3 napon beliil irdsban a masik Fél tudoméasara hozni.

8. MEGRENDELO JOGAI KOTELEZETTSEGEI

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Megrendel6 koteles Vallalkozénak a vallalkozasi dijat a Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdése
szerint megfizetni. A szerzédésszerli és a jogszabédlyoknak megfelel szamlak és
mellékleteik ajanlatkéré altali kézhezvételétsl szamitott 15 napon beliil 4dtutaldssal
keriilnek kiegyenlitésre, figyelemmel a vonatkoz6 jogszabélyi rendelkezésekre (Ptk.
6:130. §).

Fizetési késedelem esetén a Megrendeld a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelel6
késedelmi kamat megfizetésére koteles. A fizetési késedelem esetét a Felek stilyos
szerz6désszegésnek mindsitik.

Megrendels és teljes bizonyité okiratba foglalt meghatalmazott Kozrem(ikodoi
jogosultak betekinteni a teljesitésbe és észrevételeiket jelezni, melyeket Vallalkoz6nak
figyelembe kell vennie a teljesités soran.

A Megrendel6 és teljes bizonyité okiratba foglalt meghatalmazott Kézremtik6doi
jogosultak a Vallalkozéval a hibédkat, illetve kifogasaikat haladéktalanul és utélag is
igazolhat6 forméban kozolni.

Megtendel6 koteles a munkateriiletet Vallalkozénak hataridében, munkavégzésre
alkalmas allapotban atadni. Megrendel6 koteles Véllalkoz6 végatadasat megel6z6
készre jelentése alapjan a mtiszaki atadas - atvétel id6pontjat kittizni. A Vallalkoz6
koteles a végatadas esetén a szitkséges hatosadgok kiértesitését elvégezni, és ott
megjelenni.

Megrendel6 jogosult a Vallalkozé 4&ltal megjelolt beszallitotél kodzvetleniil
megvasérolni a tetészerkezet felujitdsahoz és a héjazatcseréhez sziikséges anyagokat.
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8.7.

Megrendel6 a szerzddéses feltételként el6irja, hogy

a) Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a nyertes ajanlattevé adoékoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és az tigyletekrsl az ajanlatkérst
haladéktalanul értesiti.

9. VALLALKOZO JOGAI KOTELEZETTSEGEI

9.1.

9.2.

Orén

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Ok

9.10.

A Vallalkozo kételes a vonatkozo jogszabélyi és szakmai el6irdsoknak mindenben
megfelel6, hiba- és hianymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hataridék szigora
betartasara.

Vallalkoz6 a teljesitése ellenértékekeént a vallalkozoi dijra jogosult.

A Vallalkoz6 koteles a szerzédés teljesitését akadalyozé valamennyi koriilményrél a
Megrendel6t irasban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetésége szerint azokat
haladéktalanul megsziintetni, elharitani.

Vallalkoz6 jogosult - a Megrendel$ irasbeli beleegyezése esetén - a megjelolt
hatarid6k el6tti teljesitésre.

Vallalkoz6 koteles egyiittmtikddni Megrendels megfeleléen meghatalmazott
KépviselSivel és Kozremtikodsivel.

Vallalkoz6 a munkavégzés soran a forgalomszabélyozast és a kozati jelzétablak
elhelyezését a rogzitett rendeletek, szabvanyok szerint koteles kialakitani, illetve
biztositani a munkak befejezéséig. A munkak befejezéséig koteles gondoskodni a
munkateriilet koriilkorlatozasarol, kivilagitasarol, a jelz6tablék elhelyezésérsl. Ennek
elmulasztdsa miatt bekovetkezo karért (pl. baleset) Vallalkozot terheli a felelésség.

A Vallalkoz6 a lefolytatott beszerzési eljaras sordn az ajanlataban foglaltak soran tett
nyilatkozatnak megfeleléen jogosult alvallalkoz6 - igénybe vételére, akinek
tevékenységéért, mint sajatjaért felel.

Véllalkoz6 a jelen szerz6désben foglalt épitési feladat teljesitése érdekében
alvéllalkozé(ka)t nem vesz igénybe.

Vallalkozo6 az épitési feladatok tekintetében hozzajérul, hogy alvallalkoz6ja tovabbi
alvéllalkozo(ka)t vegyen igénybe a vonatkozé Korméanyrendeletekben foglaltak
figyelembe vételével. Jelen pont kizérélag abban az esetben érvényes, amennyiben
Véllalkoz6 alvallalkozot kivan igénybe venni.

Vallalkozénak a Megrendel6 utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes
irasban jelezni, ha Megrendel6 jogellenes vagy mtiszakilag nem megfelel$ utasitast ad.

! A nyertes ajanlattevd ajanlati nyilatkozatainak megfelel6en kertil kitltésre. éy‘
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9.11.

9.12.

a8

9.14.

9.19.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

Vallalkoz6 koteles irasban jelezni a Megrendel6nek a tervdokumentacié minden olyan
hibajat, melyet elvarhaté szakmai gondossaga mellett észlel.

Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételr6l a miiszaki atadas-atvételig a
jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 épitési naplét vezetni, melyet a megrendel6 a
munkakezdésre biztosit.

A Vallalkozé6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabélyoknak és
szabvanyoknak megfelel6 az ajanlatkérs altal elvart minéségt, sajat tulajdondban allo
szerelvényt, gépet, késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

A beépitett anyagok, szerelvények, gépek, késziilékek és berendezések megfelelség-
igazolasait, mfibizonylatait, gépkonyveit, kezelési és karbantartési utasitasait,
érintésvédelmi vizsgélat jegyz6konyveit, nyomdasprobak, beton minéség vizsgalat
jegyzokonyveit a munka atadas-atvétele soran a Vallalkozoénak kell szolgaltatnia. Az
ezekkel kapcsolatos eljaras és koltségek a Vallalkozot terhelik.

Vallalkoz6 a beépitésre keriilé anyagok, szerelvények stb. min6ségi kovetelményeinek
biztositdsat a meghatérozott szabvanyok szerint véllalja, minséget a beépités el6tt
minéségtanusitvannyal igazolja, a tantsitvanyt masolatban atadja Megrendel6nek.

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatoldsaval vesz at
Megrendels. Az atadas-atvételi eljaras lezardsanak - és igy a (vég)szamla kifizetésének
is - a megfelel$ teljesitésen tul feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendels
részére torténé atadasa.

A véllalkozonak és alvallalkozoéinak az anyagok, gépek és eszkdozok mozgatasat ugy
kell végeznie, hogy a széllitds soran felhasznélt utak, jarddk és a kozteriiletek
karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitéatvonalak kiépitésével,
karbantartasaval, megerésitésével, javitasaval és helyreallitdsaval kapcsolatos minden
tevékenység a Vallalkoz6 feladata, és azok koltségei is 6t terhelik. A szallitési,
mozgatasi  tevékenység  sordan  el6idézett  kornyezetkarosodasért — vagy
kérnyezetszennyezésért a Vallalkozot terhel minden felelésség és kovetkezmény.

Vallalkoz6 feladata a sajat munkéjahoz sziikséges szocidlis létesitmények, tarol6
teriiletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmtivek munkateriileten beliili
kialakitasa, valamint a szerzédésben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontésa,
elszallitasa. Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi
segédszerkezet (ducolat, allvanyzat, technikai eszk6z és munkahelyi berendezés stb.)
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatdsa, és a kivitelezés Dbefejezésekor a
munkateriiletrél torténd eltavolitdasa. A Megrendel6 altal esetlegesen rendelkezésre
bocshtott tarol6-, és munkahelyeket, megkozelité utakat a kitirités soran a korabbi
allapotukban kell visszaadni.

Vallalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és ttizrendészeti szabélyokat és el6irdsokat folyamatosan betartani és
betartatni, kiilénds tekintettel arra, hogy a munkékat jorészt az &atkel6 {izemelése
mellett kell elvégezni. Az épités ideje alatt a vagyonvédelmi el6irdsok betartdsa és
betartatdsa Vallalkozo6 feladata.
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9.20.

Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes kortien a sajat felel6s
hataskorében az dltala végzett munkakra (szolgéltatasokra) vonatkozé munkavédelmi
és tlizvédelmi el6irasokat megtartani, igy kiilondsen:

9.20.1. a személyi feltételek megfelel6ségét biztositani (foglalkozas-egészségiigyi,

szakmai, munkaiigyi),

9.20.2.  a helyi kdriilményeknek megfelel6en - a munkateriilet.atvétele utan és a munka

megkezdése el6tt - a munkavéllaldinak a munkavédelmi és tzvédelmi
oktatadsokat megtartani,

9.20.3.  a sziikséges egyéni védéfelszereléseket - tovabba, ha indokolt, a kollektiv

védGeszkozoket - megfelel6 mennyiségben és mindségben biztositani,

9.20.4.  az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra az

engedélyt elkészitette, és azt a Megrendel6 jovahagyta, tovabba ha az abban
foglalt feltételeket a helyszinen megvalositottak,

9.20.5.  a munkateriiletet munkavédelmi és tizvédelmi szempontbol a Megrendel6tsl -

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

amunka megkezdése el6tt irdsban - kell atvennie (az atadas-atvételi jegyz6konyv
elkészitése Vallalkozo feladata).

Vallalkoz6 a véllalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerzddéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. A munkavédelmi
eléirasok betartasarol Vallalkozo kételes gondoskodni.

Eltakarasra kertil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési napléban
koteles a miiszaki ellen6rt az eltakaras id6pontjarél értesiteni, a tényleges munka el6tt
legalabb 6t nappal, annak érdekében, hogy a mtiszaki ellenér az eltakarasra keriils
munkarész megfeleléségét ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo
elmulasztja, akkor a Megrendel6 kérésére sajat koltségén kell a visszabontast
elkésziteni, akkor is, ha az eltakarasra keriil6 munkarész megfelel6 min6ségben
késztilt el.

A Vallalkoz6 sajat koltségén koteles a beruhazas kivitelezése és megvalodsitasa,
valamint a hibak kijavitdsa soran:

a. teljes mértékben biztositani a dolgozok egyéni és kollektiv védsfelszerelését,

b. biztositani és fenntartani az &sszes vilagitast, elkeritést, tablat, figyelmeztett
jelzést, amelyek a megépiilt mtivek védelmére vagy masok biztonsaga és
kényelme érdekében szitkségesek,

c. ¢ megtenniaz 6sszes intézkedést a kdrnyezet védelmére és elkeriilni a személyek,
akozvagyon vagy mésok kérat és sériilését, amelyet a 1égszennyezés, a zaj vagy
egyéb okok eredményeznek.

A kivitelezés folyamén a Véallalkozo koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol és minden véllalkoz6i eszkozt, tobblet-anyagot - amely mar
nem sziikséges -, tovdbbd minden térmeléket, hulladék-anyagot el kell tavolitania
munkateriiletrsl. A Vallalkoz6 felelés a munkateriileti rendért alvallalkozéi

tekintetében is.
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9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

9.29.

9.30.

9.31.

9.32.

Vallalkozoé koteles a munkateriiletet rendben tartani, a keletkezé hulladékait és
tormelékét folyamatosan, vagy minden munkanap végén Osszetakaritani. Ha a
Megrendel$ a munkahelyen rendetlenséget észlel, gy szoban, vagy irasban felszolitja
Vallalkozét a helyszin rendbetételére. Amennyiben a helyszin rendezése kett6
munkanapon beliil nem torténik meg, Megrendel6 jogosult a helyszint harmadik féllel
rendbe hozatni. Ennek koltségei Vallalkozo aktudlis szdmlaibol levonasra kertiilnek.

Az épitSipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel rendelkez6
kezelshodz torténd - elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozoé sajat koltségén
kotelezett, kivéve a veszélyes hulladékot, melynek elszallitdsarol, drtalmatlanitasarol
a megrendel6 gondoskodik

A Vallalkoz6 a munkat abban az esetben jelentheti készre, ha a m{iszaki leirasban és a
Véllalkoz6 részletes 4&rajanlatdban (a koltségvetési kifrdsban) meghatarozott
mennyiségek teljes egészében megvaldsitasra keriiltek. Amennyiben a Megrendel6
mtiszaki ellenére a készre jelentés id6pontjaban azt tapasztalja, hogy a megvalosult
munka mennyiségi/ min6ségi hidnyban szenved, akkor az dtadas-atvételi eljarast nem
inditja meg, és ezzel egyidejtileg az atvételt irdsban visszautasitja. A mtiszaki ellentr
frasbeli nyilatkozatdban szerepeltetni kell azokat a mennyiségi/minéségi
hidnyossagokat, amelyek miatt az tvételt megtagadja.

Vallalkoz6 a munkat a miiszaki dtadés-atvétel el6tt koteles irdsban készre jelenteni,
mely alapjan Megrendel6 kit(izi a miiszaki 4tadéds - atvétel id6pontjat. A Véllalkozo
készre jelentésének olyan id6pontban kell torténnie, hogy a fenti hataridsk
ismeretében a szerz6déses hatarid6ig a hidnytalan mitiszaki atadas-atvétel lezarasra
tudjon kertilni.

Vallalkozo koteles a miiszaki atadéas-atvételi eljardst megszervezni, azon megjelenni
és azon a sziikséges kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni.

Véllalkoz6 koteles a munkateriiletet lehatarolni, annak 6rzésér6l a projekt teljes
id6tartama alatt sajat koltségén gondoskodni, melynek dijat a vallalkozasi dij magaban
foglalja.

Vallalkozé sajat maga koteles gondoskodni minden eszkdzének, berendezésének,
jarmtivének, helyszinre beszallitott alapanyagoknak az allag és-, vagyonmeg6vasarol.
Megrendel6 mindennemti felel¢sséget kizar az ezen targyakban bekovetkezett karért.

A Vallalkozo kinyilvéanitja elkotelezettségét, hogy a vallalkozési feladat teljesitésének
folyamatai megvalodsitdsa soran meghatdrozza, folyamatosan figyeli és értékeli a
folydmatok kornyezetre gyakorolt hatasait, ezek ismeretében intézkedéseket hoz:

- akornyezeti megfelel6ség folyamatos fejlesztésére;

- akornyezetszennyezés megel6zésére;

- a jogszabalyok kovetelményeinek, valamint az &nmaga é&ltal, a kornyezeti
tényez6k vonatkozasdban véllalt egyéb kovetelmények alland6é és pontos
betartasara;

- a kornyezettudatos magatartds fenntartdsa mind sajat dolgozdi, mind a

szolgéltatasban partnerként résztvevoktol.
% L.
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9.33. A Vallalkozo6 megerdsiti és kijelenti, hogy:

a. figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is
atszamolta a Megrendel6 altal részére atadott projekt dokumentaciokat az
ajanlattétel sordn a Szerz6dés alairasat megel6zéen;

b. a szerzddéskotést megel6z8en maga is atszamolta z ajanlati dokumentéci6
részeként  kapott  4razatlan  részletes koltségvetésben  szerepls
anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek és pontosnak talalta, igy azokat
elfogadja, és ekképpen tékéletesen tisztdba van a projekt terjedelmével;

c. avillalkozasi dijat annak tudatiban fogadta el, hogy a szerz6déskotéskor teljes
mértékben ismerte a projekt terjedelmét, az eléirt anyagok és berendezések
minbségét ¢s mennyiségét, az épitési technologidkat, valamint minden egyéb
olyan kériilményt, ami a vallalkozasi dijat befolyasolhatta;

d. kész és képes a szerzodés el6irdsainak megfelelé médon elvégezni mindazt a
munkat és szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szamara el6ir.

10. A SZERZODES MODOSITASA, FELMONDASA, MEGSZUNESE

10.1. A szerz6dés modositésa csak a vonatkoz6 jogszabalyok betartasaval, a Felek egyez6
- akaratnyilatkozata alapjan irdsban torténhet.

10.2. Szerz6d6 Felek kozotti jogviszony kizarélag a szerzédés teljesitésével, a teljesités
lehetetlenné valasaval, a Szerz6dé Felek irasbeli kozos megegyezésével, illetSleg
felmondassal sztinhet meg.

10.3. A Megrendel6 a Vallalkozé stlyosan szerz6désszeg6 magatartdsa, a Megrendel6
eérdeksérelme esetén jogosult irdsban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a
Megrendel6 jogosult a Vallalkoz6val szemben érvényesiteni a szerz8désszegésbol
fakado6 egyéb igényeit is. Sulyos szerz0désszegésnek mindsiil, a jelen szerzédésben
ktilon pontokban megjelslt felmondasi indokokon tdlmenéen a teljesség igénye nélkiil

plL.:

a Vallalkoz6 indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felftiggesztette a
teljesitést;

a Vallalkoz6 a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére nem javitja ki;

a Véllalkoz6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamolasi eljaras indul ellene.

11. EGYEB RENDELKEZESEK

11.1. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kozéttik felmeriils esetleges jogvitat -
fokozott egytittmtikodési kotelezettség mellett - targyalasos titon proébaljak meg
rendezni, s a jelen szerz6désb6l fakadoé vitas kérdésekben megegyezésre térekednek.

’

11.2. Jelen szerz&désben nem szabélyozott kérdésekben a mindenkor hatalyos magyar

jogszabalyok - kiilonds tekintettel a Ptk. rendelkezéseire - az iranyadok.

11.3. Jelen szerzédés 3 eredeti példanyban késziilt, melyb6l 2 példany a Megrendelét, 1
példény a Vallalkozot illeti meg.

11.4. Jelen szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:
- Ajénlattételi felhivas és ajanlati dokumentacio;
/ , /’L




- Vallalkoz6 ajénlata annak minden részével és mellékletével egyiitt;
Fentiek tantsitdsaként Felek jelen szerz6dést akaratuk kolcsonos és egybehangzo
kifejezéseként - a szerzédés attanulmanyozéasa, értelmezése és megértése utan -, mint

akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyoélag irjak ala.
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