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TERVEZESI- ES FELHASZNALASI SZERZODES
kivitelezési tervdokumentacié elkészitése

amely létrejott egyrészrol Szigetmonostor Kozség Onkormanyzata (cim: 2015 Szigetmonostor,
F6 u. 26., ad6szam:15731065-2-13, Térzssz.: 731069 képviseli: Molnar Zsolt polgarmester), mint
megrendel6 (tovabbiakban: Megrendel6),

masrészr6l a HOR-BER Beruhazasi Tanacsadé és Tervezé Mérnokiroda Kft. (sz€khely cim:
1114 Budapest, Bartok Béla u. 66., nyilvantarté cégbirdsag neve: Févarosi Birosag Cégbirdsaga
Cg.: 01-09-367425; adészam: 12011708-2-43; képviseli: Horvath Zsolt ligyvezetd, mint
vallalkozo (tovébbiakban: Villalkozé) kozott (a tovdbbiakban egyiittesen: Felek), a mai napon az
alabbiakban meghatarozott feltételekkel:

1. A szerzédés targya

Megrendel6 a 87/2026.(03.26.)sz Képvisel-testiileti hatérozata alapjan megrendeli, Véllalkozé
pedig elvallalja a Szigetmonostor Martirok Wtja 25-27. (hrsz: 529) alatti ingatlanon 1évé
Zoldsziget  Korzeti  Altaldnos  Iskola Konyhafejlesztés  épitési  Kkivitelezési
tervdokumenticidjanak elkészitését , a TOP PLUSZ-6.1.1-21 helyi gazdasdag-fejlesziés
pdlydzati  konstrukcioban ,, Onkormdnyzati  kozétkeztetési célokat szolgalo  fejlesztés
Szigetmonostoron” cim( pélyazathoz, a Magyar Nemzeti Szabvanyokban és normativakban
megfogalmazott el6irasok és kévetelmények szerint.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a feladatok ellatasahoz sziikséges jogositvanyokkal rendelkezik.

A szerz6d§ felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Pest Varmegyei Kormanyhivatal ltal PE/ETDR-
EP/16790-13/2024. szamon kiadott jogerés épitési engedéllyel rendelkezik, amely jelen Szerz6dés
1. sz. mellekletét képezi. A 2. sz. melléklet az épitési engedély alapjat képezd zaradékolt,
épitészeti-miiszaki tervdokumentacio.

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Tervezd az elkésziilt kivitelezési tervet atadja a jelen
Szerz8désben rogzitett meghatarozott egyszeri felhasznaldsra MegrendelSnek a targyi épitmény
megvalositasa céljabol.

2. Tervezéi alapszolgiltatas

2.1, Tervezd a Megrendel® éltal 4tadott az épitési engedély alapjat képezd Epitészeti miiszaki-
tervdokumentécio, valamint az épitési engedély hatérozatban foglaltaknak megfelelden
elkésziti a 1étesitmény - minden szikséges szakdgi munkarésszel egyiitt - komplett
kivitelezési tervét, a 191/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet 1. mellékletben és a Magyar
Epitész Kamara ,, Tervdokumentdcick tartalmi és Jormai kovetelményei I - Magasépitési
épitmények” szabélyzat altal r6gzitett tartalommal.

2.2. Tervez6i miivezetés

2.2.1.Felek rogzitik, hogy a tervez6i miivezetsi tevékenység a tervezdi alapszolgéltatas
részeként, 4 mérndknap id6tartamban, a 2023. évi C. térvény 185.§ (2) bekezdése, 186.§
¢s 187.§ alapjan, a jelen szerz6dés targyat képezé épitészeti-miiszaki dokumenticié
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kivitelezésére terjed ki, ennek soran az épitészeti-miiszaki dokumentaciot készité tervezd
a kivitelezés helyszinén az eldsegiti a kivitelezési dokumentacioval kapcsolatban
felmeriild tervezési szakkérdések megoldasat azzal, hogy a tervez6i miivezetés az épitési
miszaki ellendér megbizdsat nem helyettesitheti. A tervez6, a tervezéi miivezetési
feladatait a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 15.§ (1)-(3) bekezdései, 27.§ (1)-(4)
bekezdései szerint végzi.

2.2.2. Tervezd nem vallal feleldsséget a Dokumentaciotol torténd eltérd kivitelezésért, vagy a

2.2.3.

191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdése szerinti szabalytalan
tevékenységért. Amennyiben a Tervezé a Dokumentéciotol eltérd tevékenységet
tapasztal, koteles legkés6bb harom munkanapon beliil észrevételeit az e-€pitési napléban
torténd bejegyzéssel rogziteni. Tervezdi mivezetd koteles az e- épitési napldban
rogziteni, ha az allékonysagot, az életet és az egészséget vagy a kozbiztonsigot
kozvetleniil veszélyeztetd kivitelezoi tevékenységet tapasztal. Tervezd koteles minden
tervezOi milvezetési alkalmat kvetOen a tapasztaltakat az e-naploba torténd bejegyzéssel
rogziteni.

A tervezdi miivezetésre egyebekben, a tervezési szerz0dés szabalyait kell alkalmazni.

A Tervezb a jelen szerz6dés targyat képezé épitészeti-miiszaki dokumentacio €pitdipari
kivitelezésének befejezését kovetden a fovallalkoz6 kivitelezd nyilatkozatanak megtétele
el6tt, az épiilet, épiiletrész hasznalatbavételének megkéréséhez az e-épitési naploban
nyilatkozatot tesz arrél, hogy:
a) az épitészeti-miiszaki dokumentaciétol eltérés volt-e az éptilet kiilsé megjelenésében,
azon beliil is az épitbanyag hasznalataban, szinezésében, a nyilaszarok elhelyezésében;
b) ha volt eltérés, akkor az
ba) a hozzajaruld nyilatkozataval toértént-e;
bb) az épiilet kiils6 megjelenését az épitdanyag hasznalatdban, szinezésében, a
nyilaszarok elhelyezésében megvaltoztatta-e, ha igen, akkor milyen moédon és
mértékben;
¢) a hozzajarulasa nélkiil megvalositott eltérést tudomasul veszi-e, amennyiben nem,
akkor milyen megoldast javasol az eltérés modositasaban;
d) a megvaldsulasi dokumentacié az épiilet kiils6é megjelenése, azon belil is az
¢épitbanyag hasznalata, szinezése vagy a nyilaszarok elhelyezése vonatkozasaban az
eltéréseket tartalmazza-e, valamint
e) a hasznalatbavételhez hozzajarul-e, ha nem, annak épitészeti indokait régzitenie kell.

2.2.4. Nem képezi Tervezo alapszolgaltatasat

- Epitési teriileten kiviili kdzmiivek tervezése
- Epitési teriileten kiviili utak tervezése

- Kivitelez6i ajanlatok értékelése

- Koltségvetés arazasa

- Miiszaki ellen6rzés

3. Tervez6i kiilonszolgaltatasok

3.1.

3.2

Kiilonszolgaltatasok azok a munkarészek, amelyeket a Tervezd az alapszolgaltatasokkal
Osszefliggésben, de ezeknek a kiterjesztése képen végez.

A kiilonszolgaltatasok a kovetkezbek:
- Konyhatechnolégiai terv készitése,

- Koltségvetés arazasa L/L\



4. Megrendeldi adatszolgaltatas és annak hataridoéi

4.1.
4.2.

Jogerds épitési hatosagi engedély Szerzddés alairdsaval egyidejlileg
Jogerds €pitészeti-miiszaki dokumentécio Szerz6dés alairasaval egyidejlleg

5. Kivitelezési tervdokumentacio tervszallitasi hatarideje, modja, teljesités:

5.1

5.2.

5.3.

54.

A szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy a Tervezé a jelen Szerz6dés 1. pontjaban
meghatarozott, a Szerzddés 2. pontjaban részletezett tartalommal elkészitett kivitelezési
tervdokumentaciot - alap és kiilonszolgaltatasokkal egyiitt 2026.méajus 31-ig koteles a
Megrendel6 részére:

- papirformatumban 3 példanyban és

- elektronikus formatumban 1 példanyban (elektronikus adathordozon vagy felhében,

PDF/A formatumban)

atadni.

A teljesités a Megrendel$ jogosult képviseldjének torténd, irasbeli atadas-atvétel utjan
torténik. A teljesités helye a Megrendeld székhelye. A teljesités torténhet személyes vagy
postai uton torténd atadassal. Postai uton torténd atadas esetén, a teljesités napja a postara
adas kelte.

A Megrendeld a kivitelezési tervdokumentacid atvételétdl szamitott 8 napon beliil
jogosult kifogéasait a Tervezével irasban kézolni. A szerz6d6 felek megallapodnak abban,
hogy a Megrendeld fenti hataridében k6zolt megalapozott kifogasai alapjan, a Tervezd
az frasban megkiildstt kifogasok kézbesitését koveté 3 munkanapon beliil koteles a
tervdokumentacié kifogasolt részét kijavitani. A szerzédd felek rogzitik, hogy
amennyiben a Tervezé fenti hatariddben a megalapozott megrendel6i kifogasokat
kijavitja, és a Megrendelének atadja, Gigy nem esik késedelembe a teljesitésével.
Megrendeld a 8. nap leteltét kdvetSen, amennyiben kifogassal nem €lt ill., ha a Tervezé
amegalapozott kifogasokat kijavitotta, kételes a teljesités igazolast haladéktalanul kiadni.

Tervezd a tervezési feladatok vonatkozasdban akkor teljesit szerz6désszerlien, ha az
elkésziilt kivitelezési tervdokumentaci6 a Tervezési programnak, a Jovahagyasi tervnek,
az €pitéshatdsagi engedélynek, a hatalyos jogszabalyoknak, a tervezésre vonatkozod
eléirasok (magyar szabvanyok, tervezési iranyelvek, szakmai szabdlyok és kamarai
szabalyzatok) rendelkezéseinek megfelel.

6. Tervezési- és felhasznalasi dij, fizetés médja, hatarideje

6.1.

6.2.

A jelen Szerz6dés 1.1. pontjaban meghatdrozott kivitelezési tervdokumenticié
elkészitése (alap és kiilonszolgaltatasokkal egyiitt) és felhasznalasi dija

4.750.000.- Ft+Afa, azaz Négymillio-hétszazotvenezer forint+Afa 27%.

melynek 10 %-a, a kivitelezési tervdokumentdcid egyszeri, Szerz6dés szerinti
felhasznalasi dija.

A tervezdi miivezetés dija: 450.000.- Ft + Afa, azaz Négyszazstveneter forint + Afa 27%.

A tervezési- és felhasznalési dij megfizetése a kivitelezési terv igazolt teljesitése utan,
egy 0sszegben esedékes.
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A tervezOi miivezetés dija a hasznalatbavételi engedélyhez sziikséges tervezoi nyilatkozat
kiadasa / annak indokolt elutasitasa utan esedékes.

6.3. A megrendelé koteles a jelen Szerzédés 6.1. pontjdban meghatarozott tervezési- és
felhasznalasi dijat, a kivitelezési tervdokumentacio szerzddésszeri teljesitésétol
(teljesitési igazolas kiadasanak idépontja, vagy a leszallitott terv atadasatol szamitott 9.
naptari nap, amennyiben a megrendel nem nyilatkozik és teljesitési igazolast sem ad)
szamitott 15 naptéri napon beliil, a Tervez altal kiallitott szamla alapjan, atutalds Gtjan a
Tervezd .......ccovviiiiiiiii e ieee.....828mU szamlgjara megfizetni.

6.4. A fizetés teljesités idoépontja az a nap, amikor az atutalt tervezési- €s felhasznalasi dij a
Tervez6 bankszamldjan jovairasra keriilt.

7. Tervezo felelossége, kiotelezettsége és jogai

7.1. Kotelezettségek Tervezd a kivitelezési tervek elkészitésére, atadasara, valamint jelen
Szerz6désben megjeldlt egyéb kiilonszolgaltatasok elvégzésére koteles. E
korben a johiszemUség és tisztesség kovetelményének megfelelden, a
Megrendelévelével kolesondsen egyiittmiikodve koteles eljarni, a
jogszabalyokat, szabalyzatokat, épitési eldirasokat, szabvanyokat és egyéb
szakmai- és kamarai szabalyokat betartani.

7.2. Utasitasok Tervezd a Megrendelé érdekeinek, tovabba utasitdsainak megfeleléen
koteles eljarni, de az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd, épitési
jogszabalyokba és eldirasba iitk6z06, szakszeriitlen, nem megvalosithato,
etikai szabalyokkal ellentétes szolgaltatast nem végezhet. Ilyen
utasitdsokat nem hajthat végre, Megrendelé ismételt, nyomatékos
felszdlitisa esetén sem. Tervezd koteles a Megrendelét utdlag
igazolhatban figyelmeztetni, ha célszeriitlen, szakszerlitlen, gazdasagtalan
utasitast ad, a figyelmeztetés elmulasztdsabol eredd karért a Tervezo felel.

7.3. Titoktartas Tervez6 a Szerz6dés alapjan és a tervezés folyaman birtokéba jutott lizleti
adatokat, informaciokat koteles tizleti titokként bizalmasan kezelni, azokat
a Szerz6déssel Ossze nem fiiggd célra nem hasznalhatja fel, harmadik
személynek nem adhatja 4t.

7.4. Felel6sség Tervezo6 felelds:

a) az altala készitett Kkivitelt tervek miuszaki tartalméanak
szakszerliségéért, valdés allapotnak megfelelé tartalméaért, a
tervezéssel érintett védett épitészeti €s természeti Orokség
megédvasaért; az altala készitett kivitelezési terv muszakilag
kivitelezhetd, gazdasagos, célszeri megoldasokat tartalmaz, a
Megrendel igényeit kielégiti;

b) aterv készitésében (részben vagy folyamatosan) résztvevd, a tervezoi
feladat szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és
jogosultsaggal rendelkez6 szakagi tervezok és  szakértk
kivalasztasaért; Tervezd a jelen Szerzédésben foglaltak teljesitése
érdekében jogosult alvallalkozokat igénybe venni, akikért ugy felel,
mintha az alvéllalkozoéi (teljesitési segédei) altal végzett munkékat
sajat maga végezte volna el;

c) a szakagi tervezok kozotti egyeztetések koordinalaséért, terveik
Osszehangolaséért;

A



7.5. Tervmodositas

d) a szakmai felel6sségbiztositasra vonatkozo koétvénye és a biztosito
igazolasanak - a fedezet fennallasarol - rendelkezésre allasarol,
egyben vallalja, hogy a biztositds hatdlyat a jelen Szerz6dés
teljesitéséig fenntartja.

e) hogy a kivitelezési tervdokumentacion sem neki, sem harmadik
személynek nincs olyan joga, vagy igénye, mely a jelen Szerz6dés
szerinti felhasznalast korlatozna vagy kizarna; Tervezo teljes anyagi
felelosséggel tartozik - a jogszavatossag szabalyain tul - az e miatt a
Megrendelére haramlé valamennyi kérért;

Tervezd a Megrendel6 altal elfogadott tervdokumentacion a Megrendeld
hozzgjaruldsa nélkiil Iényegi modositast nem végezhet, azt nem egészitheti
ki, abbdl nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez szakmai kotelessége, ill.
amennyiben ez a kivitelezés soran sziikséges, ezen esetekben Megrendel6t
késedelem nélkiil értesiteni kell.

8. Megrendel6 kotelezettsége és jogai

8.1. Kotelezettségek Megrendeld jogosult a Tervezo altal készitett tervek jovahagyasara, - vagy

az épitésiigyi hatdsagi engedélynek valé meg nem felelés esetén — annak
jova nem hagyasara. Megrendeld koteles a Szerzodés szerint teljesitett
tervek atvételére, az alapszolgaltatasok és a vallalt kiilonszolgéltatasok
dijanak, valamint a Tervezd felmeriilt és igazolt — szerzOdésszerii —
koltségeinek megfizetésére. A Tervezd kérésére a Megrendeld koteles
igazolni, hogy jelen Szerz6désbdl fakadd kotelezettségeinek pénziigyi
fedezete biztositott.

Megrendel6 jogainak gyakorlasa €s kotelezettségeinek teljesitése sordn a
johiszemség ¢€s tisztesség kovetelményeinek megfelelden, a Tervezdvel
egylittmiikodve kételes eljarni.

Megrendel?6 koteles Tervezo szamara a terv elkészitéséhez, illetve az altala
vallalt egyéb szolgaltatasok teljesitéséhez sziikséges minden adatot, tényt,
informadciodt, felvilagositast, utasitast megadni.

Megrendel6 koteles a Tervezd kérésére a tervezési folyamatban felmeriild
lényeges kérdésekben ... naptari napon beliil all4st foglalni, utasitast adni.

9. A szerz6désszegés és a szerz6dés megsziinése

9.1. Késedelem

9.2. Sziineteltetés

Ha valamelyik f¢él a jelen Szerz6désben meghatarozott bArmelyik hataridét
elmulasztja, a masik fél - a késedelem jellegétdl fiiggben —ha ez érdekében
all - a teljesitésre megfelelé pothataridét tiz ki. A poéthataridé
eredménytelen eltelte esetén a Ptk., késedelmes teljesités korében
meghatarozott jogkdvetkezményei alkalmazhatdk, jelen Szerzédésben
megallapitott eltérésekkel.

Megrendelé — elozetes értesités €s koltségtérités mellett — a Tervezd
szolgaltatésait legfeljebb kilencven napra sziineteltetheti. Harminc napot
meghaladé sziineteltetés esetén, Tervezd kovetelheti az addig elvégzett
szolgaltatasainak dijat és azzal felmeriilt, igazolt koltségeit, tovabba
azokat is, melyek a sziineteltetéssel sszefiiggésben keletkeztek.

Ha a sziineteltetés id6tartama a kilencven napot meghaladja, Tervezo a
Szerzddést azonnali hatallyal felmondhatja, és karanak megtéritését

kovetelheti.



9.3. Szolgaltatas megtagadasa

Ha a Megrendel6 az esedékes fizetési kitelezettségével késedelembe esik,
vagy vagyoni viszonyainak id6kozben bekovetkezett jelentds megromlasa
folytan fizetési kotelezettségének teljesitése veszélyeztetve van, megfeleld
biztositék hidnydban, a Tervezd jogosult tovabbi szolgaltatdsait
megtagadni. Tervezd nyolc napos péthataridét koteles tlizni a fizetési
kotelezettség teljesitésére. A hataridé eredménytelen eltelte esetén a
Tervezd a szerz8désszegés jogkdvetkezményeit alkalmazhatja.

9.4. Késedelmi kamat Megrendeld fizetési kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén
Tervez6t késedelmi kamat illeti, melynek mértéke a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszerese.

9.5. Késedelmi kotbér ~ Amennyiben a Tervezé a tervdokumentacié ataddsaval késlekedik,
Megrendel6t késedelmi kotbér illeti, mely a 5.1. pontban rogzitett-
késedelembe esctt - tervezési munkarész nettd tervezési dijanak 2 %-a
naponta, legfeljebb azonban a 6.1. pontban rogzitett nettd tervezési dij
20%-a. Tervezd hozzajarul, hogy Megrendeld a kolesondsen elfogadott
késedelmi kotbér 6sszegét az aktualis részszamlaba beszamitsa.

9.6. Megrendeldnek felrohatd meghitsulas jogkovetkezményei:
Ha a Szerz6dés Megrendeldnek felrohaté ok miatt sziinik meg, Tervezd
jogosult a  Szerz6dés megsziinésének  idépontjaig  elvégzett
szolgaltatasainak, felmeriilt koltségeinek ellenértékére, tovabba meghid-
sulasi kotbérként a Szerz6désben rogzitett dij 20 Yo-ra.

9.7. Egyéb szerzddésszeges:

Tervezd egyéb szerzddésszegésének jogkovetkezmeényei:

a) Hib4s teljesités esetén a Tervezd elsddlegesen a kivitelezési
tervdokumentacio kijavitasara koteles.

Ha a Tervez a kijavitast alapos ok nélkiil megtagadja, vagy hataridére
nem végzi el, a Megrendeld a Szerzddéstdl dijfizetési kotelezettség
nélkiil elallhat, és felr6hatosag esetén, a b) pontban meghatarozott
Osszegre tarthat igényt.

b) A kivitelezési dokumentécid Tervezonek felrohaté nem teljesitése,
vagy alkalmatlan teljesitése esetén, Megrendel6t kizardlag a 6.1.
pontban rogzitett- késedelembe esett - tervezési munkarész nettd
tervezési dija 40%-nak megfeleld 6sszeg, mint atalany-kartérités illeti
meg.

c) A vallalt kiilonszolgaltatasok Tervezének valé felréhaté nem
teljesitése, illetve alkalmatlan teljesitése esetén, az adott
kiilonszolgaltatas dijanak teljesitett hanyada, de legfeljebb 40%-a, mint
atalany-kartérités jar.

d) A 30 napot meghalad6é késedelmes teljesitést barmelyik fél sulyos
szerzOdésszegésként értékelheti, és a Szerz6dés hatdlyat egyoldalt
nyilatkozatdval megsziintetheti (szankcids elallas vagy felmondas),
amikor is a meghidsulasi kotbér szabalyai iranyaddak.

.



10. Szerzéi jogok, jog- és kellékszavatossag

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

A szerz6do felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés alapjan a Tervezd altal elkészitett
tervdokumentacid a szerzéi jogrol szolo 1999. évi LXXVI. térvény védelme alatt all. A
jelen Szerz6dés alapjan elkészitett terv és ehhez kapcsolddd munkarészek a Tervezd
tulajdonaban maradnak.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6t a jelen Szerzddés alapjan
elkészitett kivitelezési tervdokumentacié vonatkozasaban egyszeri felhasznalasi jog illeti
meg. A Megrendeld azt csak a jelen Szerzédésben rogzitett célra, a Szerzodés szerinti
épitmény Kkivitelezésére jogosult felhasznalni. A felhasznalas feltétele, hogy a
Megrendel6 a Tervezdének a jelen Szerzédésben meghatarozott tervezési- és felhasznalasi
dijat szerzddésszeriien teljesitse.

A tervdokumentacié (vagy annak részei) ismételt felhasznaldsdhoz, masnak torténd
atadasahoz, illetve atengedéséhez a Tervezd kiilon irasbeli engedélye vagy a szerz6do
felek irasbeli megallapodasa sziikséges. Ennek megszegése esetén a Megrendeld
kartéritési felelosséggel tartozik a Tervezo felé.

A Tervezd jogszavatossagot vallal azért, hogy az altala készitett tervdokumentacion
harmadik személynek felhasznalasi vagy egyéb korlatozd joga nem all fenn. A Tervezd
szavatossagot véllal azért, hogy az altala elkészitett tervdokumentécio a jelen Szerz6dés
alairasanak idépontjaban hatalyban 1év6 jogszabalyoknak megfelel.

11. Egyiittniiikodés . - 1

11.1

11.2.

11.3.

A szerzodd felek a SzerzOdés teljesitésének érdekében kolesondsen egyiittmiikddve
kotelesek eljarni. A szerz6d6é felek a tervezés folyamén kotelesek egymést minden
lényeges koriilményrdl tajékoztatni, igy kiilondsen a megrendeld
véleményezi/véleményezheti az egyes tervezési munkarészeket. A szerz6dé felek
megallapodnak abban, hogy jelen Szerz6dés modositasa kizardlag irasban érvényes.

A szerz6dé felek a tervezés folyaman végzett egyeztetések soran az altaluk lényegesnek
tartott észrevételekrol, kifogasokrol, tajékoztatasokrol irdsbeli emlékeztetdt kotelesek
felvenni. Kizardlag ezen irdsbeli emlékeztetbben, vagy irdsban kozdlt kifogasok,
észrevételek, tajékoztatasok vehetdek figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy jelen Szerzddést érintd kérdésekben, ill. a tervek
véleményezésében, egyeztetésében, allasfoglaldsra jogosult képviseld:

Megrendeld részérdl:
név, beosztas, elérhetdségek: Molnar Zsolt polgarmester +36 70 456 9479

Tervez részérdl:
név, beosztas, elérhetdségek: dr? Hrabovszky-Horvath Sara, +36 30 520 2204

A Tervezd mas személyekt6l észrevételt, kifogast nem fogadhat el.

A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerz6dés teljesitése soran az
egymasnak kiildott irasbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervezd 4&ltal kibocsatott
szamlakat, miliszaki-, illetéleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre kiildhetik meg:

Megrendel 6 részérol:

levelezési cim: 2015 Szigetmonostor F6 utca 26,
e-mail (altalanos): hivatal@szigetmonostor.hu
e-mail (szdmlazas): szamla@szigetmonostor.hu

telefon: +36 26 393 512 j[/\




Tervez6 részérél:

levelezési cim: 1519 Budapest, Pf. 414.
e-mail: horber@horber.hu

telefon: 1/361 1785

11.4. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédésben nem szabalyozott
kérdésekben a mindenkor hatalyos magyar jogszabalyok - igy kiilondsen a Ptk., az 1999.
évi LXXVI. tv. és a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet vonatkozd szabalyai - az
iranyadodak.

Ezt kovetden a szerzddd felek torvényes képviseldi, a jelen Szerzédést annak elolvasésat és
értelmezését kovetden, mint tigyleti akaratukkal mindenben egyezdt helybenhagyodlag alairtak.

Kelt: Szigetmonostor, 2026. aprilis 2.
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LIl Budapest XI. Bartok Béla ot 68,

Mellékletek: 1. sz. melléklet: épitésiigyi hatosagi engedély
2. sz. melléklet: zaradékolt épitészeti-miiszaki tervdokumentaciod
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