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1. ELOZMENYEK
Toth Adam megbizast adott a Sziir Timea egyéni vallalkozénak a Szigetmonostor, Rezeda utca
szennyvizvezeték meghosszabbitasdnak megtervezésére.

Jelen muszaki leiras a szennyvizelvezetés tervéhez késziilt.
2.  GEODEZIAI ADOTTSAGOK

A terveken szerepld magassagi értékek Balti alapszintre vonatkoznak.

A teriilet felmérését a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre, a kozmili alapadatokat
beszereztiik. A beszerzett adatokat a foldhivatali térképen abrazoltuk.

3. TERVEZESI TERULET

A tervezési teriilet érinti a Févarosi Vizmiivek Zrt. lizemeltetésében 1évd Szentendrei-szigeti
vizbazis hidrogeologiai ,,B” véddovezetét.

A tervezés €s/vagy kivitelezés soran figyelembe kell venni és be kell tartani a felszin alatti vizek
védelmérdl szol6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirasait.

A tervezés és/vagy kivitelezés soran figyelembe kell venni és be kell tartani a vizbazisok, a
tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szolod
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet eldirasait. A Korm. rendelet 13. §-a, valamint 5. sz.
melléklete szabalyozza az egyes hidrogeologiai *B’ védétertileti tevékenységekre vonatkozo

korlatozasokat.

4. MEGLEVO KOZMUVEZETEKEK

A tervezési teriileten, illetve hataran csatorna, gazvezeték, elektromos ¢€s telefon kabel, valamint

ivoviz vezeték talalhato, melyek helye az alaptérképen rogzitve van.
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5.  KISAJATITAS, SZOLGALOM
A tervezett szennyviz csatorna dnkormanyzati teriileten épiil, igy kisajatitasra nincs sziikség.
6. TERVEZESI FELADAT

A tervezési feladat a hosszabbitas mentén 1évé ingatlanok szennyvizelvezetésének megoldasa

a meglévo szennyviz haldzatra torténd csatlakozéssal.
7.  SZENNYVIZELVEZETES
7.1 Az elvezetendo szennyviz mennyisége

A tervezett elvezetd halozat 3 db ingatlan szennyvizelvezetését biztositja.

A teriileten keletkezd szennyviz mennyiségét 3 x 0,6 m*-ben allapitottuk meg.
7.2 A tervegett szennyvizelvezetd hdlozat befogaddja

A tervezési teriiletrol szarmazo szennyviz a Rezeda utcaban mar meglévo nyomott csatorna végére kot.

A horanyi teriiletr6l szarmaz6 szennyviz Szigetmonostor meglévé halozatan keriil elvezetésre a

regionalis szennyviz haldzatba.
8. TERVEZETT LETESITMENYEK ALTALANOS ISMERTETESE
8.1 Tervezett nyomott vezeték

A tervezett szennyvizelvezetés nyomott rendszeren keresztiil torténik. A tervezett vezeték a
meglévé nyomott csatorndhoz csatlakozik.

A tervezett nyomott vezetékek anyaga PE csd, D63 atmérdvel. A D63 cs6é mindsége: PE100 —
SDR17. A csovekhez elektrofitting kotést kell alkalmazni.

A kisnyomasu bekotdvezetékek csdanyaga D50 PE100 — SDR17 elektrofitting kotést
milanyagcso.
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Ezek maradék nélkiil kielégitik a szennyvizcsatorndkkal szemben tadmasztott vizzardsagi
kovetelményt, ennek érdekében, és gazdasagi okokbdl is minél hosszabb, lehetdleg tekercsben
szallitott csovekbdl kell épiteni.

A vezeték véletlenszeri elvagasanak elkeriilésére a nyomocsovek folott 0,5 m-es tavolsagban
sarga szinli

»dzennyvizesatorna” felirati miianyag jelz6szalagot kell a munkadrokban elhelyezni.

A nyomoévezetékeken elhelyezett szerelvények oldhato, karimas kotéssel épitenddk be.
Amennyiben ezek akndba keriilnek az aknafal és a szerelvény k6zott biztositani kell a megfeleld
szerelési tavolsagot. Az aknafalon vald csdatvezetés vizzard tomités alkalmazasaval (LINK
SEAL) torténhet, ehhez szabalyos kor alakban kell az akna falat kifarni a megfeleld méretiire.

A nyomovezeték szerelése torténhet a munkaarokban vagy mellette. A lefektetett vezetékben
enyhe gorbiilet legyen, a karos felsziiltségek elkeriilés érdekében azonban a vezeték sehol sem
érhet az arok faldhoz, gravitacios vezetékkel vald kdzos munkadrok esetén pedig a gravitacios
vezeték aknainak faldhoz.

A nyomovezetékek magas pontjan légtelenité, mélypontjan leiiritd akna épiil. Tekintettel a
vizbazis védelmi teriiletre a leiiritd aknaba Storz kapocs kertil beépitésre a szennyviz szippantod
kocsival torténd elszallitasanak biztositasara.

A nyomott vezetékek végére, a vezeték mosatasanak biztositdsara mosatd akna épiil, mely a
meglévo akna atépitésével biztosithato.

8.2 Miiszaki adatok

Epiil:
D63 PN6 SDR17 gerincvezeték 24,50 m
Légtelenitd akna atépitése 1 db

9, KIVITELEZESI ELOIRASOK
9.1  EpitéselGkészité munkidk

A csatorna vizszintes és magassagi kitlizését a helyszinrajzokon feltlintetett adatok, valamint a

hossz-szelvények alapjan kell elvégezni.
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Felhivjuk a figyelmet, hogy a kiviteli tervben szereplé magassagok m.B.f. szintre vonatkoznak.

Epités elott kozmiivek helyét kutatéarkokkal pontositani kell, mivel azok tijékoztaté

jellegtiek.

A munkagd6dér, ill. munkadrok kiemelése csak a kozmiivek feltarasa utan kezdhet6 meg. A

feltart vezetékek felfiiggesztésérdl gondoskodni kell.

Az épités idOtartamara a kozmiivek lizemeltetditdl szakfeliigyeletet kell kérni, ill. az épités

megkezdése eldtt értesiteni kell oket.

9.2  Alépitményi munkak
A munkaarok foldkiemelését a munkadrok mintakeresztszelvény szerint kell elvégezni. A
munkadarkot fliggéleges, zartsoru ducolassal kell ellatni. A ducolast naponta ellendrizni kell.

A munkaarok aljara 20 cm, homokos kavics agyazat késziil. A kialakitott dgyazatba kell a

vezetéket fektetni.

A cs6 mellett és felett D+30 cm vtg-ban homokagyazat készitendo.

A cs0 alatti homokéagyazatot Trgamma 90 %-ra, a cs6zonaba keriil6 homokagyazatot
Trgamma 85 % tomorségi fokra kell tomoriteni.

A vezeték feletti 15 cm vastag homokégyazat tomoritését kézi erdvel kell elvégezni. Ezutan a

tomorités géppel késziilhet Trgamma 85 %-ra.

Az ttburkolat alatt 50 cm vastagsdgban a tomoritést Trgamma 90 %-ra kell elvégezni.
9.3 Viztelenités

A munkaarkok, illetve munkagddrok varhatdan viztelenités nélkiil kiemelhetdk. Amennyiben

a munkadrok aljan a talajviz megjelenne, a viztelenités nyiltviztartassal elvégezheto.
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9.4  Felépitményi munkak

A szennyvizcsatorna D63 KPE100 SDR17 méretli csatorna.
A légtelenitd akna 1,0 m atmérdjii eléregyartott betonakna.
Betonmindség: C30/35-16/KK vz2

Az aknéba a lejutast hordozhat6 aluminium létra biztositja.
9.5  Hazi beemelok

A hazi beemeld @700 mm-es atméréjii, H=1500 mm magas és 5 mm vastag szennyviznek
anyagaban ellenall6 miianyag aknabol, 1épésallo 4 cm vastag beton, milanyag, vagy ontottvas

fedlappal, kupos aljjal késziil.

A feluszas elleni védelmet a 900x 900 mm -es alaplap biztositja, melyre sziikség szerint (a
mértékado talajvizszint figyelembe vételével) kb. 0,5 m3 betongallért kell az épités soran

elhelyezni.

A ki- és bedml6 nyildsok helyét a helyi adottsagok hatdrozzak meg. Gyorscsatlakozo all

rendelkezésre a beépitendd 1 db szivattyl kiemeléséhez.

A hazi beemeld mukodéséhez sziikséges energia ellatasat a haz elektromos halozatardl, a
beemeldvel szallitott villamos kapcsold szekrényen keresztiil sziikséges megoldani. A
berendezés automatikus miikodését uszokapcsolok biztositjdk. Az esetleges hibajelzéscket a
tulajdonos kapija, és jelenti az Uzemeltetének. (Az Uzemeltetd tartja karban a hazi beemeléket és végzi
el azok sziikséges javitasat.) Az automatika a beemeld elektromos kapcsoldszekrényében elhelyezhetd.

A hazi beemel6 és nyomott bekotés

9.6  Befejezo munkak

> Az elkésziilt nyomovezetéken az alabbi vizsgalatokat kell végezni

A vezeték nyomdsprobajat az MSZ 10-310-81 szerint kell elvégezni.
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A nyomasproba eldvizsgalatbol és vizsgalatbol all, melyeket egymast kdvetden kell elvégezni.

Az eldvizsgalat alatt a nyomast fokozatosan kell ndvelni 6 ora hosszaig. A vizsgalat idétartama

— tablazat szerinti értékek szerint — 3 ora.

A nyomadsprobanal 0,01 Mpa pontossagu nyomasmérot kell hasznalni.

A vezetékrendszert a szakaszos nyomasprobak utan iizemi nyomassal is ki kell probalni.
A csévezeték elokészitése nyomasprobahoz

- nyomasprébara Kkijelolt csoszakasz lezarasara végleges szerelvényt fel szabad

hasznalni,
- afoldbe fektetett csévezetéket a nyomasproba elott folddel kell terhelni.

- nyomasproba idején a kitamaszté betontomboknek megszilardult allapotban kell

lenniiik.

Nyomaspréba elott ellendrizni kell:

csokotéseket,

- tartoszerkezeteket,

- csatlakozasok zarasat,

- vezeték hotagulasanak lehetdoségét,
- vezeték légtelenitett allapotat,

- vezeték uritési lehetoségét,

- csofal homeérsékletét.

Nyomaspréba idején biztositanddé nyomas. iizemi nyomas masfélszerese + 1 bar, de
minimum 10 bar, bar melyet a teriiletileg illetékes Projektiranyitasi Osztdly ¢és a

Halozatiizemeltetési Kirendeltség (HUK) kollégajanak jelenlétében kell megtartani.
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Az eldvizsgalati nyomads id6tartama 12 o6ra. Vizsgalati kdvetelmény: nyomasesés nem lehet, a

vezeték nem mutathat valtozast.

Tomorségvizsgalat
A megépitett csatorna visszatoltését illetve tomorségét minden megkezdett 100

folyométerenként kell megvizsgalni, de minden utcédban legalabb egy ponton.

A kiilonféle burkolatok alatt eltérd szamban kell vizsgalni a tomorséget minden vizsgalati

ponton.
- A munkaarok visszatoltése

A sikeres nyomasproba utdn a munkagddrot vissza kell tolteni. A visszatoltést a csofeléig két

oldalon, egyidejlileg, rétegesen gondos tomoritéssel kell végezni.
A vezetek felett és mellett Try 85 % tomorségi fokozat.
A vezeték feletti réteg 90 %-ra tomoritendo.

A visszatdltéssel és tomoritéssel parhuzamosan kell eltdvolitani az oldalfalat timaszto elemeket
ugy, hogy a munkavégzés megfeleljen a balesetelharitasi kovetelményeknek. A keletkezd

hézagokat ki kell tolteni, és tomoriteni kell.

A vezeték kozvetlen kornyezetében visszatoltési célokra lehetdleg szemcsés talajt kell
felhasznalni, amelynek legnagyobb szemcsenagysdga 20 mm. A visszatoltést és a tomoritést a

csO két oldalan mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végezni.
10. KIVITELEZESRE VONATKOZO ELOIRASOK:

A tervezési teriilet a Fovarosi Vizmuvek Zrt. tizemeltetésében 1€vo vizbazis hidrogeologia ,,B”
véddovezetébe esik:
- A kivitelezés soran figyelembe kell venni és be kell tartani a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,

valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szold 123/1997. (VIL. 18.)
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Korm. rendelet, valamint a felszin alatti vizek védelmérol szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet eldirasait.

- A kivitelezés sordn keletkezé hulladékokat kornyezetszennyezést kizar6 modon,
hulladékfajtanként kell gytijteni. A hulladékok szallitasat és kezelését csak érvényes
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd szervezet végezheti.

- A munkateriileten veszélyes anyagot tarolni csak kornyezetszennyezést kizar6 moédon,
karmentd talcan lehet.

- A kivitelezés soran csak hibatlan miiszaki allapoti munkagépet szabad alkalmazni. A felszin
alatti vizbe és foldtani kézegbe semmilyen szennyezdanyag nem kertiilhet.

- Munkagép javitasa, tisztitdsa a munkateriileten nem végezheto.

- A havaria soran kialakult szennyezés lokalizalasat, kairmentését haladéktalanul el kell végezni.

- A kivitelezés soran felhasznalt toltéanyag a talajt és a felszin alatti vizet nem veszélyeztetheti.

- Az épitési munkakra hasznalt anyag kémiai mindségének meg kell felelnie a 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben szerepld (B) szennyezettségi hatarértékeknek.

- A kivitelezés és lizemeltetés soran kialakult szennyezést haladéktalanul jelezni kell a Févarosi

Vizmiivek Zrt. felé (Védelmi diszpécser csoport (0-24h), telefon: 06-30-370-0635).

11. MUNKAVEDELMI ES TUZVEDELMI KOVETELMENYEK

A kivitelezést kozteriileten kell megvalositani. A helyszint, ahol lehet, keritéssel, illetve
jelzdszalaggal kell elhatarolni a hatdlyos munkavédelmi jogszabalyok eldirasainak megfeleld

moédon. Meglévé mitargyban, atemeldben munkat végezni csak letirités, tisztitds és

rrrrr

Az épitési munkateriileten a Kivitelezonek kell biztositani a vagyonvédelmet €s az illetéktelen

személyek tavoltartasat. Az atvett munkateriiletért mindennemti feleldsség a Kivitelezot terheli.
A Kivitelezének Vallalati Munkavédelmi Szabalyzattal kell rendelkezni.

Hegesztést, daruzast (emelést) csak a felelds miiszaki vezetd engedélyével szabad végezni.
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Csak olyan gépeket és berendezéseket szabad alkalmazni, amelyeknek munkavédelmi

mindségtanusitsa, illetve munkavédelmi mindsitése van.

A kivitelezesnél betartando munkavédelmi rendeletek, szabvanyok:

> 4/2002 SZCSM — EuM rendelet

1993. XCIIL. tv.
19/1995 (XI1.7) KHVM rendelet
12/1983 (V.12) MT rend.

31/1994 (X1.10) IKM rend.

YV V VvV V V¥V

2/1972 (1.25) KPM rend.

> 33/1994 (XI1.10 KM rend.

> 65/1999. (X11.22.) EiiM rend.

> 4/1984 (1.23) EiiM rend.

> MSZ 1617:1980

> MSZ-04-963 sorozat
> MSZ-EN 294:1994

> MSZ-EN 292 sorozat

Az ¢épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandd minimalis

munkavédelmi kovetelményekrol

A munkavédelemrol

A Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
A zaj- és rezgésvédelemrol

A hegesztési biztonsag-technikarol

Anyagmozgatas €s tarolas ovo

rendszabalyai

Az emeldgépek biztonsag-technikai

szabalyzatarol
Az egyéni védofelszerelésekrol

A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek meg-
allapitdsara, Gaz ¢és olajipari miiszaki

biztonsagi Szabalyzat.

Munkavédelem. Munkahelyek altalanos

kovetelményei
Munkavédelem. Epit6ipari gépek
Gépek biztonsaga, Biztonsagi tavolsagok

Gépek biztonsaga
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> MSZ-09-57.0033:1990

MSZ 18162:1983
MSZ 17305:1983
MSZ 04-900-t61 905-ig
MSZ 10-197:1982

MSZ 10-273:1985

YV V Vv ¥V VY VY

MSZ 10-280:1983

Tsz. 10/2024.
Mrsz.: VE-S

Munkavédelem. Veszélyes berendezések-

ben beszallassal végzett....

Munkahelyi rezgések megengedett értékei
Munkavédelem. Anyagmozgatas.
Munkavédelem. Epitdipari munkak.
Viziigyi gépek munkavédelme...

A vizellatas munkavédelmi kdvetelményei

Szennyviz és  csapadékviz  csatornazas

munkavédelmi kdvetelményei

Munkavédelmi eldirasok, kovetelmények épitési munkakhoz

> MSZ 04-900-89

> MSZ 04-901-89

> MSZ 04-965-84

> MSZ 13010-1

» MSZ 13010-2
MSZ 13010-3

> MSZ 20163-85

» MSZ 04-904:1983

eloirasai

Epitéipari munkak altalinos  biztonsag-

technikai kovetelményei

Epitdipari  foldmunkik,  dacolasok  és

alapozasok biztonsag-technikai kovetelményei
Epitéipari gépek telepitési kovetelményei
Epitési allvanyok. Altalanos el6iras

Epitési allvanyok. Munkaéllvanyok miisza-

ki és munkavédelmi kovetelményei

Epitési allvanyelemek munkavédelmi kove-

telményei

Beton- és vasbeton munkak munkavédelmi



Szur Timea Tsz.: 10/2024.

Egyéni vallalkozo Mrsz.: VE- S
2015 Szigetmonostor, Galagonya térl5.

11.1.1 Helyreallitasi munkak

Az ¢érintett nyomvonalon a helyredllitast az eredeti, illetve a tervezett allapotnak megfeleléen

kell elvégezni.



