VALLALKOZASI SZERZODES,

amely létrejott

egyrészril Szigetmonostor Kézség Onkormanyzata, (székhelye: 2015 Szigetmonostor, Fé u. 26 sz.

Adoszama: 15731065-2-13, szamlaszam: 11742087-15393764 képviseld: Molnar Zsolt polgarmester), mint
Megrendeld (a tovibbiakban: Megrendeld),

masrészrél Tubi-Hani Kft. (Székhelye: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca. 18., adoszam: 23496264-2-43,

cgj sz

01-09-968339 szémlaszam: 11721002-20015185 képvisels: Kallai Jézsef iigyvezetd), mint

Yallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo)

- a tovabbiakban egyiittesen Felek -

kozott a, alulirott napon és helyen az algbbi feltételekkel:
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1. Preambulum

A Megrendeld a Vallalkozé ajanlata alapjan megbizza Véllalkozdt Hatdresardai révatkeld révhazzal
szembeni Oiszakasza padka stabilizdlasat, meger§sitését 72 m hosszban. A Villalkoz6 a megbizést

viallalja.

Megrendeld jelen vallalkozési szerzédést Vallalkozdval a fenti munka megvaldsitasa érdekében

kott meg az alabbiak szerint.

2. Szerzédés tirgya
Megrendelé kezelésében és érdek korében van az alabbi fel(jitandd utszakasz: Hatdrcsardai
révatkeld révhazzal szembeni tszakasza.
Jelen szerzédés targya a 2.1. szerinti kozteriilet padkastabilizalasa 150 cm padka stabilizilas, padka
alap készités, Ac 11 mindségll aszfalt keszités az elfogadott ajanlat szerinti miiszaki tartalommal.
Megrendelé az 5.1. szerinti véllalkozdi dij megfizetése ellenében megbizza Villalkozot a 2.1,

ot

szerinti kdzteriilet padkaerdsitést, a vallalkozo pedig elfogadja a meghizast.

3. A munkateriilet Atadasa

Megrendeld a szerzfdés aldirdsa napjan a munkateriiletet atadja, a Vallalkozd azt a vallalt
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munkdara alkaimasan atveszi.

Az itadott teriileten a Villalkozo kizarGlagosan végez munkit. A munkavégzés ideje alatt kiteles
gondoskodni a vagyonvédelemrél és arrdl, hogy a kdrnyezet legkisebb zavarasdval végezze a
munkat.

Koteles a munkateriilet forgalomtechnikai védelmérdl gondoskodni, megfelels, és kielégits
tablazdssal, elkeritéssel, szilkség esetén forgalomiranyito biztositasaval.

A munkakezdést megelézOen koteles gondoskodni az érintett lakossag tajékoztatssarol, beleértve a

munkakezdés virhato kezdetének és végének megjeldlését.

4. Hataridok

Munkakezdés iddpontja: a munkateriilet atadast kovetd 15 napon beliil.
Teljesités véghatdrideje, azaz a miiszaki dtadas atvétel véghatdrideje: 2021. jalius 31. napja
Vallalkozd jogosult a 4.2. pontban megjeldlt teljesitési hataridé elbtt is teljesiteni, amirdl

Megrendeldt értesiteni kételes.

5. Villalkoz6i dij

A Felek a vallalkozéi dij 3.319.100 Ft + Afa azaz harommillié hiromsziztizenkilecezer szaz
forint (brutté 4.215.257,-F1).

Vallalkozé az 5.1 pont szerinti dij ellencben teljes kortien vallalkozik a szerzddés targyanak
megvaldsitdsara. Az 5.1 pont szerinti dij fedezi a Vallalkozo valamennyi kéltségét kiilondsen az
anyag- és munkadijkoltségét, szallitasi koltségét. Vallalkozonak a tobbletmunkaért vagy barmilyen
mas jogcimen dijazas — a szerzddés atalanydijas jellegére tekintettel — nem jar.

Az 5.1 pont szerinti megallapodas alapjan Vallalkozd kotclezettséget vallal a miszaki tartalom
megvaldsitasara.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddést megkOtését kovetden bekdvetkezd barmely jogszabaly
modositas, illetbleg valtozas, amely a Megrendelére nézve hatrdnyos anyagi vagy egyéb
kovetkezményekkel jar, a Megrendelére nem harithatd, Megrendeld jelen szerzodés szerinti, a
Vallalkozdval szemben fenndllo fizetési kotelezettségét nem érintl.

Amennyiben Megrendeld a miiszaki tartalmat valtoztatja, a viltoztatds koltségkdvetkezmenyei az

atalanyarat modositjak.
6. Fizetési feltetelek
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6.1. Felek az 5.1 pont szerinti dij fizetése az aldbbiak szerint torténik.

6.1.1. Villalkozo az 5.1. szerinti dijat 100 %-os késziiltség esetén jogosult a vallalkozdi dij (100%)
egészét  tartalmazé  végszdmla 3.319.100 Ft + Afa  azaz  hirommillié
haromszaztizenkilecezer szaz forint (brutto 4.215.257,-Ft) benyijtaséra, a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezardsat kovetGen 2021, jalius 31-ig. A szamla mellékleteként,
amennyiben alvallalkozot vesz igénybe, koteles megjeldIni, hogy az alvallalkozdk mekkora
részt vettek ki a teljesitéshdl és csatolni a nyilatkozataikat arra nézve, hogy az alvillalkozéi dij
résziikre megfizetésre keriilt.

6.1.2. Megrendel6 a beérkezett és leigazolt, valamint mellékleteivel ellatott szdmlat a beérkezést
kdvetden 30 napon belill atutalja.

6.1.2.1.Villalkozé jelen szerzddés alapjan barmely jogeimen legkésdbb a miiszaki atadas-
atvételt kovetd 3. napig éllithat ki és nyujthat be szamlat, ellenkcz8 esetben azt
Megrendelének befogadni nem kitelessége,
6.1.2.2.8zabdlytalanul kidllitott szamla benyijtasa esetén a Megrendeld visszakiildi a szamlat, ez
esetben a 30 napos hatdridd a kijavitott szamla kézhezvételétdl szamitva fjra kezddédik.,
6.2. Vallalkozd koteles a 100 %-os késziiltségi fok elérését Megrendeld kapesolattartoja felé készre
jelenteni. A teljesitésigazolas, a készre jelentést kvetd 3 napon beliil esedékes,
6.3. A viéllalkozdi dij cimén esedckes pénzdsszeg alkkor tekinthetd kiegyenlitetinek, amikor az a
Viallalkozd szdmlajan jovairasra keriilt.
7. A Megrendel6 kitelezeitségei:
7.1. Koteles az épitési teriilet a folyamatos rendelkezésre allasat, a munkalatokhoz sziikséges villamos
cnergiat, illetve mellékhelység-hasznalatot ingyenesen biztositani.
7.2. Megrendel6 koteles a vallalkozoi dijat szerzédésszeril teljesités esetén Vallalkozd bankszamlajara
torténd Atutalas 0tjdn megfizeini.
7.3. Megrendeld a kivitelezésre, anyagfelhasznalasra utasitast adhat, de ezzel a szerzidés teljesitését

nem teheti terhesebbé.

8. A Villalkoz6 kitelezettségei:

8.1. A munkateriilet dtvétele napjan kételes elkezdeni a Szerzddésben régzitettek szerint, hatariddre
befejezni a kivitelezési munkdlatokat, annak soran betartani a vonatkozd hatdlyos jogszabalyok
elBirdsait és 1. osztalyu mindségben koteles a kivitelezeést teljesiteni.

8.2. Koteles a munkavégzés folyaman a felelds milszaki vezetésrol gondoskodni.

8.3. Biztositja a megrendeld, illetve képviselSje betekintési, bejegyzési és a munkak ellendrzési jogat.
Koteles a bejegyzéseket figyelembe venni, amennyiben azok az épitkezési munkdkat mem

akadalyozzak, jogszabalyokat nem sértenek, koteles a kovetésiikre. Amennyiben a megrendeld



84

8.5.

8.6.

8.7.

B.8.

9.1.

92

U3

utasitasai tobbletmunka elvégzését kivanjik, azt idSben jeleznie kell a Megrendels felé. A
tobbletkdltséggel jaré munkak esetében kezdeményeznie kell a jelen megallapodas modositasat,
vagy kiegészitését.

Koteles cléimi és betartatni a munkateriiletre szoloan a munkavédelmi, vagyonvédelmi,
tiizbiztonsdgi szabalyokat, E szabalyok megsértiért feleldsséggel tartozik. Ugyancsak biztositani
koteles a munkateriileten elhelyezett épitési anyagok Grzését, védelmét. Ennek koltsége a vallalkoz6
dij részét képezi.

Koteles a jelen szerzédés 3.3 és 3.4 pontjainak megfelelé forgalom technikit és thjékoztatast
biztositani,

A Megrendel6tOl atvett anyag- illetve munkadijat koteles a vallalt munkakra felhaszndlni, azt nem
csoportosithatja 4t mas megrendel6té] elvallalt munkak végzésére, anyagok beszerzésére.
Kotelezetiséget villal arra, hogy a kivitelezést csak megfeleld idGjarasi koriilmények kozott végzi
el.

A Villalkoz6 az elvégzett munkdra egy év szerkezeti garanciat vallai.

9. Egyiittmiikodés

Felek folyamatosan kdtelesek egymast értesiteni minden olyan koriilményrdl, amely a munka,
illetéleg a jelen szerzddésben vallalt minden egyéb kotelezettség litemezés szerinti végzését
akadalyozza.

Villalkozo képviseldi:

Kallai Jozsef

tel.: +36-30-325-93-87

e-mail; tubihanikft@gmail.com

Vallalkozo Felelds miiszaki vezetsje:

Név: Csontos Miklos

M.8Z.: MV-KE/A-08-6309, MMK-08-6309 Telefon:

+36-20-353-2550

e-mail: miklos.cson@gmail.com

Megrendeld Képviselti: Molnir Zsolt

polgarmester Telefon: +36-70-456-

9479

e-mail: hivatal@szigetmonostor.hu

miiszaki ellendre (kapcsolattartdja):

Név: Dr. Havasi Zoltan MMK-13-4111



Telefon: +36-30-370-4708
e-mail: wii havasio goaleom

9.4, Felek megallapodnak, hogy Megrendeld jogosult Mszaki ellendrt megbizni, aki utasitasaival
biztositja a megrendeléi ¢érdekek érvémyesiilését, a miszaki eldirasainak Dbetartatdsat és
jévahagyasat, illetve utasitasait kételes irasban megtenni.

9.5. Felek megallapodnak, hogy az eltakarisra ker(lé munkarészek clézetes ellentrzésére a

Vallalkozonak a 9.3 pontban nevesitett személyeket az eltakards eidtt legalabb 1 nappal értesiteni
kell.

10. Atadas-atvétel

10.1.Az atadas-atvételi eljaras soran ellenérzésre kerlilnek az elvégzett munkdk annak megallapitasa
céljabél, hogy azok a szerz6dés eldirdsanak Osszességében és részleteiben megtelelden késziltek-e
el.

10.2.A szerzddés elbirasainak és rendelkezéseinek teljesitése esetén a hiany- és hibamentesen elvégzett
munkat a Vallalkoz6 atadja, Megrendelé atveszi.

10.3. Az eredményes atadas-atvételi eljarasrol Felek jegyzGkdnyvet vesznek fel,

10.4.Sikertelen atadds-atvételi eljaras esetén Vallalkozo kételes az eljarast a leheto legrovidebb iddn

beliill megismételni miutan az akadalyokat elharitotta.

10.5. Megrendelé csak hidny- és hibamentesen elvégzett munkét vesznek at.

10.6. Vallalkozénak a létesitményre vonatkozo garancidlis kételezettsége a hianymentes atadastol
szamit.

10.7. A Villalkozo készre jelentését kdvetden 3 napon beliil a miiszaki atadas-atvételi eljaras

idépontjat a Megrendeld tiizi ki az érintettek cgyidejli meghivasaval.
10.8. Felek rogzitik, hogy amennyiben az atadas-atvétel soran Villalkozonak felrohaté hibat

észlelnek, illetve rogzitenek, azok kijavitasat Vallalkozo koteles elvégezni.

11. Hib4s teljesités, késedelem, szerzédésszegés
11.1. Ha a kivitelezés folyamén barmikor hiba észlelheté a beruhdzds barmely részletében, a
Vallalkozo koteles a Megrendeld ilyen irdnyn felszélitasara sajat koltségén az ilyen hibat
helyrehozni.
11.2 Megrendelé kijelenti, Vallalkozo pedig tudomdsul veszi, hogy a kivitelezés Megrendeld 4ltal
torténd ellendrzése nem mentesiti a Vallalkozot azok helyességéert fennallo feleldssége alol.
11.3.A szerzédésben kotelezden rdgzitett hatariddk tillépése esetén a késedelem kovetkezménye alol

Vallalkozd csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeldnek felréhato, vagy



Megrendeld kockazata kirébe esé okbol kdvetkezett be, illetdleg vis major kdvetkezménye.

11.4.A Megrendel6 fizetési késedelem esetén a jegybanki alapkamatmak megfelelo keésedelmi kamatot
kételes megfizetni. A késedelem 30. napjatol a Vallalkozd jogosult a Szerz6dést felmondani.

11.5.Felek a Szerz6dést az abban foglaltak szennt hatérozott idére kotik. Annak fel- mondasa csak
stilyos szerzbdésszegés esetén lehetséges.

11.6.Felek kikotik, hogy amennyiben Vallalkozé a véghatdriddben nem teljesit, a hatalyos Ptk.
clbirdsainak megfelelden késedelembe esik, ardnyosan késedelmi kotbért kiteles fizetni,
amelynek napi dsszegét Felek kizosen netté 50.000,- Ft-ban hatirozzak meg, valamint mindez
a teljesitési kitelezettség aldl nem mentesiti.

11.7. Amennyiben a késedelem az 5 napot tullépi, Megrendelé a Szerzodést azonnali hatillyal

felmondhatja és 5.1. szerinti vallalkozdsi dij brutté értékének 20%-at kitevd odsszegi
meghitsulasi kotbért kivetelhet Vallalkozdtél, amely megfizetésének Vallalkozo legkésébb 30
napon beliil koteles eleget tenni, a neki cimzett irdsbeli felszélitast kdvetoen. A teljesitésre ez
esetben a tovabbiakban nem kételezhetd.
Vallalkozo, a Pik. rendelkezéseinek megfelelden szavatol, valamint a kotelezé jotallasrol szdlo
jogszabaly alapjan a megfeleld teljesitésért jotallasi kotelezettségpel tartozik. Kotelezettséget vallal
arra, hogy a szerzOdés targyat képezd beruhdzast az vonatkozd jogszabilyok és egyéb hatilyos
szabvanyok szerint . osztalyl mindségben és 1. osztalyG anyagok felhasznaldsaval a miszaki
leirasban irtak szerint végzi el.

11.8. Felek megallapodnak, hogy Viéllalkozo vallalja, hogy a kivitclezést, vis mator és egy€b esetekben -
a 11.4. pontban foglalt felmondasi jogat ide nem szamitva, - kdteles akar oner8bdl is biztositani és
ez esetben igazolt kbltségei és dijazasara nézve Megrendelé felé igényt terjeszthet eld, amely jogos

igény megtéritését Megrendeld vallalja.
12. Szavatossag

12.1.Ha a Vallalkozd a munkdk sordn a szerzédésben vagy a tervben rdgzitettol elicrd olyan allapotot
&szlel, amely a tervezettnél nagyobb mértékl munkat igényel, kételes erre a Megrendelé figyelmet
felhivni.

12.2.Amennyiben Megrendelé szakszeriitlen utasitast ad, erre vonatkozéan ugyan- csak Kkoteles a
Villalkozé irasban felhivni figyelmét.

12.3. Amennyiben a Megrendeld az utasitast fenntartja, ugy a Villalkozé a munkat a Megrendeld
kockdzatara végzi el, vagy valasztdsa szerint elillhat a szerzOdéstl. A figyelmeztetés
elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozé a felelos.

12.4.Villalkozo az elvégzett munkdkkal kapcsolatosan a hibatlan teljesitésért jotalla- si kitelezettségpel

és szavatossagi feleldsséggel tartozik.



