VALLALKOZASI SZERZODES,

amely létrejott

egyrészr6l Szigetmonostor Kozség Onkormanyzata, (sz€khelye: 2015 Szigetmonostor, F6 u.
26 sz. Adoszama: 15731065-2-13, szamlaszam: 11742087-15393764 képviseld: Molnar Zsolt
polgarmester), mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol Tubi-Hani Kft. (Székhelye: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca. 18., addszam:
23496264-2-43, cgj sz: 01-09-968339 szamlaszam: 11721002-20015185 képviselo: Kallai Jozsef
ligyvezetd), mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

- a tovabbiakban egyiittesen Felek -

kozott a, alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

L1

L2,

.

2.2;

2.3,

3.1.

3.2

4.1.
4.2.

1. Preambulum

A Megrendelé a Vallalkozé ajanlata alapjan (1500 Ft+AFA/nm 4ron) megbizza
Vallalkozot a Délia, Fagyongy, Tolgyfa, Macké utcakban 8-10 cm vastagsagn
martaszfalt burkolat készitésével, valamint katyik javitdsaval Horany teriiletén,
legfeljebb 3500nm feliileten javitasa

Megrendeld jelen vallalkozasi szerzddést Vallalkozoval a fenti munka megvaldsitésa
érdekében koti meg az alabbiak szerint.

2. Szerzoddés targya

Megrendeld kizarolagos, 1/1 tulajdoni hanyadu tulajdonat képezik az 1.1 pontban
feltiintetett utcak, melyek burkolat felGjitasa mart aszfalttal és katylzasa a szerzodés
targya.

Jelen szerzodés targya a 2.1. szerinti kozteriiletek 8-10 cm martaszfalttal torténd
burkoldsa ezentul egyedi katytk javitisa és az érintett kdozmi fedlapok, valamint
szerelvények felemelése.

Megrendel6 az 5.1. szerinti vallalkozoi dij megfizetése ellenében megbizza Vallalkozot
a2.1. szerinti kdzteriiletek martaszfaltozasaval, a vallalkozo pedig elfogadja amegbizast.

3. A munkateriilet Atadasa

Megrendeld a szerzodés alairasa napjan a munkateriiletet atadja, a Vallalkozd azt a
vallalt munkara alkalmasan atveszi.

Az atadott teriileten a Vallalkozé kizardlagosan végez munkat. A munkavégzés ideje
alatt koteles gondoskodni a vagyonvédelemrol és arrdl, hogy a kérnyezet legkisebb
zavarasaval végezze a munkat.

4. Hataridok

Munkakezdés idépontja: a munkateriilet atadast kéveto 3 napon beliil.

Teljesités véghatarideje, azaz a miiszaki atadas atvétel idopontja 2022. februar 14.
napja
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4.3, Villalkozé jogosult a 4.2. pontban megjeldlt teljesitési hataridd eldtt is teljesiteni, amirdl
Megrendelot értesiteni koteles.

5. Vallalkozdi dij

5.1. A Felek a vallalkozéi dij 5.250.000 Ft + Afa azaz 6tmillio-kétszazitvenezer forint
(brutté 6.667.500,-Ft).

5.2. Vallalkoz6é az 5.1 pont szerinti dij ellenében teljeskoriien véllalkozik a szerzddés
targyanak megvalositasara. Az 5.1 pont szerinti dij fedezi a Vallalkozé valamennyi
k&ltségét kiilondsen az anyag- és munkadijkoltségét, szallitasi koltségét. Véllalkozonak
a tobbletmunkaért vagy barmilyen mas jogcimen dfjazds — a szerzodés atalanydijas
jellegére tekintettel — nem jar.

5.3. Az 5.1 pont szerinti megallapodas alapjan Vallalkozé kotelezettséget vallal a miiszaki
tartalom megvalositasara.

5.4. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddést megkodtését kovetden bekovetkezd barmely
jogszabaly modositas, illetéleg véltozas, amely a Megrendelére nézve hatranyos anyagi
vagy egyéb kovetkezményekkel jér, a Megrendel6re nem harithato, Megrendeld jelen
szerzOdés szerinti, a Vallalkozoval szemben fennalld fizetési kdtelezettségét nem érinti.

5.5. Amennyiben Megrendeld a miiszaki tartalmat valtoztatja, a véltoztatas
koltségkdvetkezményei az atalanyarat modositjak.

6. Fizetési feltételek

6.1. Felek az 5.1 pont szerinti dij fizetése az alabbiak szerint torténik.

6.1.1.Vallalkoz6 az 5.1. szerinti dijat 5.250.000,- Ft + Afat (bruttd: 6.667.500,- Ft)
tartalmazd szamla benyjtisara, a sikeres miiszaki atadas- atvételi eljaras lezarasat
kovetden 2022. februar 14.-ig. A szamla mellékleteként, amennyiben alvéllalkozot
vesz igénybe, kiteles megjeldlni, hogy az alvallalkozok mekkora részt vettek ki a
teljesitésbdl és csatolni a nyilatkozataikat arra nézve, hogy az alvéllalkozoi dij
résziikre megfizetésre keriilt.

6.1.2.Megrendeld a beérkezett és leigazolt, valamint mellékleteivel ellatott szamlat a
beérkezést kdvetden 15 napon beliil atutalja.

6.1.2.1.Véllalkozo jelen szerzddés alapjan barmely jogcimen legkésdbb a miiszaki

4tadas-atvételt kovetd 3. napig allithat ki és nyujthat be szdmlét, ellenkez6 '
esetben azt Megrendelének befogadni nem kételessége.

6.1.2.2.Szabalytalanul ki4llitott szamla benyujtasa esetén a Megrendeld visszakiildi a

szamlat, ez esetben a 15 napos hataridd a kijavitott szdmla kézhezvételétol
szamitva jra kezdodlk

6.2. Véllalkozo6 koteles a 100 %-08 késziiltségi fok e]ereset Megrendeld kapcsolattartdja felé
készre jelenteni. A teljesitésigazolds, a készre jelentést kovetd 3 napon beliil esedckes.

6.3. A vallalkozéi dij cimén esedékes pénzosszeg akkor tekinthetd kiegyenlitettnek, amikor
az a Vallalkozé szamlajan jovairasra keriilt.
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8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1,

9.2,

7. A Megrendeld kitelezettségei:

Kételes az épitési teriilet a folyamatos rendelkezésre allasat, a munkalatokhoz
sziikséges villamos energiét, illetve mellékhelység-hasznalatot ingyenesen biztositani.

Megrendel6 koteles a véllalkozoi dijat szerzédésszeri teljesités esetén Vallalkozo
bankszdmlajara torténd 4tutalas tjan megfizetni.

Megrendel6 a kivitelezésre, anyagfelhasznélasra utasitast adhat, de ezzel a szerzddés
teljesitését nem teheti terhesebbé.

8. A Villalkozé kitelezettségei:

A munkateriilet atvétele napjén koteles elkezdeni a Szerzédésben rogzitettek szerint,
hataridore befejezni a kivitelezési munkalatokat, annak soran betartani a vonatkozé

hatalyos jogszabalyok elSirasait és 1. osztalyd mindségben koteles a kivitelezést
teljesiteni.

Kételes a munkavégzés folyaman a felelés miiszaki vezetésrol gondoskodni.

Biztositja a megrendeld, illetve képviseldje betekintési, bejegyzési és a munkék
cllendrzési jogat. Koteles a bejegyzéseket figyelembe venni, amennyiben azok az
epitkez¢si munkdkat nem akadalyozzék, jogszabilyokat nem sértenck, koteles a
kovetésiikre. Amennyiben a megrendeld utasitisai tobbletmunka elvégzesét kivanjak,
azt idoben jeleznie kell a Megrendeld felé. A tobbletkoltséggel jar6 munkak esetében
kezdeményeznie kell a jelen megéllapodas médositasat, vagy kiegészitését.

Koteles eldirni és betartatni a munkateriiletre sz6l6an a munkavédelmi, vagyonvédelmi,
tiizbiztonsagi szabélyokat. E szabalyok megsértoiért feleldsséggel tartozik. Ugyancsak
biztositani koteles a munkateriileten elhelyezett épitési anyagok &rzését, védelmét.
Ennek koltsége a véllalkozo dij részét képezi.

A Megrendel6tol atvett anyag- illetve munkadijat koteles a vallalt munkakra
felhasznalni, azt nem csoportosithatja at mas megrendel&td] elvallalt munkak végzésére,
anyagok beszerzésére.

Kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezést csak megfeleld id6jarasi koriilmények
k6zott végzi el.

A Villalkoz6 az elvégzett munkara egy év szerkezeti garanciat véllal.

9. Egyiittmiikodés

Felek folyamatosan kételesek egymast értesiteni minden olyan kériilményrél, amely a
munka, illetdleg a jelen szerz6désben vallalt minden egyéb kotelezettség iitemezés
szerinti végzését akadalyozza.

Vallalkozo képvisel6i:
Kallai Jozsef
tel.: +36-30-325-93-87

e-mail: tubihanikft@gmail.com

Villalkozo6 Felel6s miiszaki vezetoje:
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Név: Csontos Miklds
M.SZ.: MV-KE/A-08-6309, MMK-08-6309
Telefon: +36-20-353-2550

e-mail: miklos.cson@gmail.com

9.3. Megrendeld Képviseldi:
Molnér Zsolt polgérmester
Telefon: +36-70-456-9479

e-mail: hivatal@szigetmonostor.hu

megbizottja (kapcsolattartdja):

Név: Végmann Tibor telepﬁ]ésgondnok
Telefon: 0670-3740550

e-mail: telepulesgondnok@szigetmonostor.hu

9.4. Felek megallapodnak, hogy Megrendeld jogosult Muszaki ellendrt megbizni, aki
utasitésaival biztositja a megrendeldi érdekek érvényesiilését, a miiszaki elbirasainak
betartatasat és jovahagyasat, illetve utasitdsait koteles irdsban megtenni.

9.5. Felek megallapodnak, hogy az eltakarésra keriilé munkarészek eldzetes ellenorzésére a

Vallalkozénak a 9.3 pontban nevesitett személyeket az eltakards elétt legalabb 1 nappal
értesiteni kell.

10. Atadas-atvétel

10.1.Az atadas-atvételi eljaras soran ellenérzésre keriilnek az elvégzett munkak annak
megéllapitasa céljabol, hogy azok a szerzodés el6irdsanak Ssszességében és részleteiben
megfelelden késziiltek-e el.

10.2.A szerz6dés eldirdsainak és rendelkezéseinek teljesitése esetén a hidny- és hibamentesen
elvégzett munkat a Vallalkozo atadja, Megrendeld dtveszi.

10.3. Az eredményes atadas-atvételi eljarasrol Felek jegyzOkonyvet vesznek fel.

10.4.Sikertelen 4tadas-atvételi eljards esetén Vallalkozo koteles az eljérdst a lehetd
legrovidebb idén beliil megismételni miutan az akadélyokat elharitotta.

10.5. Megrendeld csak hiany- és hibamentesen elvegzett munkat vesznek 4t.

10.6.Vallalkozénak a létesitményre vonatkozé garancidlis kotelezettsége a hianymentes
atadastol szamit.

10.7.A Villalkozé készre jelentését kovetden 3 napon beliil a miiszaki atadas-atvételi eljaras
idépontjat a Megrendel tlizi ki az érintettek egyideji meghivasaval.

10.8.Felek rogzitik, hogy amennyiben az atadds-atvétel soran Villalkozénak felrohat6 hibat
észlelnek, illetve rogzitenek, azok kijavitasat Vallalkozoé koteles elvégezni.
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11. Hibas teljesités, késedelem, szerzodésszegés

11.1.Ha a kivitelezés folyaman barmikor hiba észlelhet6 a beruhazas barmely részletében, a
Villalkozo6 koteles a Megrendeld ilyen iranyu felszolitasara sajat koltségén az ilyen hibat
helyrehozni.

11.2.Megrendel6 kijelenti, Vallalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a kivitelezés Megrendel

altal torténd ellendrzése nem mentesiti a Vallalkozot azok helyességéért fennalld
felelossége alol.

11.3.A  szerzddésben kotelezben rogzitett hataridok tallépése esetén a késedelem
kovetkezménye aldl Vallalkozé csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a késedelem a
Megrendelonek felrohato, vagy Megrendeld kockazata kérébe esé okbdl kovetkezett be,
illetéleg vis major kivetkezménye.

11.4.A Megrendel® fizetési késedelem esetén a jegybanki alapkamatnak megfelelé késedelmi
kamatot koteles megfizetni. A késedelem 30. napjatdl a Vallalkozo jogosult a Szerzddést
felmondani. :

11.5.Felek a Szerzédést az abban foglaltak szerint hatarozott idore kitik. Annak fel- mondasa
csak sulyos szerzodésszegés esetén lehetséges.

11.6.Felek kikdtik, hogy amennyiben Vallalkozé a véghataridében nem teljesit, a hatalyos
Ptk. el6irasainak megfelelden késedelembe esik, aranyosan késedelmi kotbért koteles
fizetni, amelynek napi dsszegét Felek kozosen netto 50.000,- Ft-ban hatarozzak meg,
valamint mindez a teljesitési kotelezettség aldl nem mentesiti.

11.7.Amennyiben a késedelem az 5 napot tillépi, Megrendelé a Szerzédést azon- nali
hatallyal felmondhatja és 5.1. szerinti vallalkozasi dij brutté értékének 20%- at
kitev6é Osszegii meghidsulisi kotbért kovetelhet Vallalkozotol, amely megfizeté-
sének Vallalkozo legkésobb 30 napon beliil kiteles eleget tenni, a neki cimzett irasbeli
felszolitast kdvetden. A teljesitésre ez esetben a tovabbiakban nem kdtelezhetd.

11.8.Vallalkozo, a Ptk. rendelkezéseinek megfelelden szavatol, valamint a kitelezo jotallasrol
sz6l6 jogszabdly alapjan a megfeleld teljesitésért jotallasi kotelezettséggel tartozik.
Kaotelezettséget vallal arra, hogy a szerzddés targyat képezd beruhdzast az vo- natkozo
jogszabalyok és egyéb hatalyos szabvanyok szerint I. osztalyu mindségben és
I. osztaly anyagok felhasznalasaval a miiszaki leirasban irtak szerint végziel.

11.9.Felek megallapodnak, hogy Vallalkozo vallalja, hogy a kivitelezést, vis maior és egyéb
esetekben - a 11.4. pontban foglalt felmondasi jogat ide nem szamitva, - kételes akar
Gner6bdl is biztositani €s ez esetben igazolt koltségei €s dijazasara nézve Megren- deld
felé igényt terjeszthet eld, amely jogos igény megtéritését Megrendeld vallalja.

12. Szavatossag

12.1.Ha a Vallalkoz6 a munkak soran a szerzodésben vagy a tervben rogzitettdl elté- ré olyan
allapotot észlel, amely a tervezettnél nagyobb mértékli munkat igényel, koteles erre a
Megrendel6 figyelmét felhivni.

12.2.Amennyiben Megrendelé szakszeriitlen utasitast ad, erre vonatkozoan ugyan- csak
kételes a Vallalkozé irasban felhivni figyelmét.

12.3.Amennyiben a Megrendelé az utasitast fenntartja, Gigy a Vallalkozé a munkat a
Megrendeld kockédzatara végzi el, vagy valasztasa szerint elallhat a szerzédéstél. A fi-
gvelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo a felelds.

12.4.Vallalkozo az elvegzett munkakkal kapcsolatosan a hibatlan telJeSItesert jotalla- si

kotelezettségge)'és szgzatossagl felelosseggel tartozik. L / /
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14.4.

14.5.

12.5.Vallalkozo a hatalyos és vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott jotallasi és
szavatossagi kotelezettségekkel tartozik a Megrendeld felé azzal, hogy a jelen pontban
rogzitett jogszabdlyi kotelezettségei mellett a Vallalkozé az ajénlatiban rogzitett
miiszaki tartalomra és megvalésuld beruhézasra 2 év garanciat véllal,

13. Munka-, tiiz- és kérnyezetvédelem

13.1.Felek rogzitik, hogy Vallalkozé feladata az épitkezés helyszinét rendben tartani, a
keletkezd hulladékot, épitési tormeléket rendszeresen elszallitani, szakszeriien kezel -
ni, valamint a munkateriilet atadasat kovetGen azt rendezetten, eltakaritva atadni.

13.2.Felek rogzitik, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos tiiz- és munkavédelmi elirasok
betartasaért, betartatasaért Vallalkozo felel.

13.3.Villalkozo munkdja soran kiilonds gondossiggal kell hogy 6vja és védje az épitéssel
érintett ingatlan kdrnyezetét. A szomszédos telkekben, az ingatlant koriilvevd Gtban

(koz- illetve magan) kozteriiletekben és létesitményekben okozott karokért teljes
felelésséggel tartozik.

13.4.A villalkozasi munkak kivitelezése alatt a vallalkozé kételes az ¢pitkezés teriiletét
tisztin tartani, a munkakbol adédé minden felesleges anyagot és hulladékot kijelolt
elkiilonitett helyen, konténerekben tarolni, és idoben elszallitani. Az ezen kotelezettség
esetleges megszegésébol eredd koltségeket (birsag, stb.) a vallalkozé koteles viselni.

13.5.A vallalkozasi munkélatok teljesitésével egy idében a vallalkozod kotelessége
megtisztitani az épitkezési teriiletet és az épiiletet, el kell szallitani az ott lévo, a
tevékenységbol szarmazd — illetve azzal 6sszefiiggésben keletkezett — felesleges

anyagokat, hulladékot. Az egész helyszint tiszta és rendeltetésszeri hasznalatra
alkalmas allapotban kell 4tadni.

13.6.A vallalkoz6 koteles az épitéshez ideiglenesen sziikséges helyi berendezéseket sajat
koltségén telepiteni és azokat legkésébb a miiszaki Atadast-atvételt kovetd 8. napon
beliil sajat kiltségén elszallitani.

13.7.A villalkozé fokozottan kételes a hatélyos kornyezetvédelmi elbirdsok betartdséra, és
a korlatlan ideig felel az esetlegesen éltala okozott kornyezetvédelmi karok el-
haritasadrt, az esetleges birsigok megfizetéséért.

14. Altalinos rendelkezések

14.1.A" Szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben a hatélyos magyar jogszabalyok,
elsésorban a Polgari Torvénykonyv véllalkozasi szerzddésekre vonatkozo
rendelkezései irAnyadoak.

14.2. Felek a Szerzédést kizarolag irdsban, kz6s megegyezéssel modosithatjak.

14.3.Felek a Szerzddéssel kapcsolatos jogvitaikat elsdsorban békés aton, targyaldsok sordn
kisérlik meg rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén kozos szakértdi
veleményt kérnek és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik. A peren kiviili
targyalasok eredménytelensége esetén felek a jogvitdk rendezésére a Pp. szerinti
birdsag illetékességét kotik ki.

Villalkozo jelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzédésben foglalt feladat elvégzésére
képes €s alkalmas, valamint tevékenységi korében az épitdipari kivitelezéssel
kapcsolatos tevékenységek szerepelnek.

a szakma szabalyai szerint torténik. A szerz8dés teljesitésével kapcsolatos kozlések —ha
e szerzodés eltérden nem rendelkezik — az épitési naploban térténnek. Az épitési naplot
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oly médon kell tarolni, hogy mind a Megrendeld (vagy képviseldjiik), mind a Véllalkozé
hozzaférjen.

14.6. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy — a Vallalkozé akadalyoztatasa nélkiil — a
Megrendeld jogosult a munkék végzését az épitési teriileten szabadon és az altala
megvalasztott és eldzetesen be nem jelentett barmely idépontban ellendrizni, illetve
szakért6vel ellenbrzést végeztetni, amelyet Vallalkozo tiirni koteles.

14.7. Felek jelen szerz6déstol valé indoklas nélkiili elallasra nem jogosultak.

14.8. Szerz6dé felek jelen szerzédést csak kszos megegyezéssel, irdsban moédosithatjak.

Felek a jelen — 7 oldalbol — 4116 Szerz8dést atolvastak, értelmezték, s az abban foglaltakat, mint
akaratukkal mindenben megegyezét jovéhagy6lag alairtak. A felek jelen szerz6dés valamennyi

oldalat kézjegyiikkel latjak el, a kézjeggyel el nem latott oldalakban foglalt rendelkezések nem
érvények.

Szigetmonostor, 2022. februar 4.
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dr. Horv%t% P. Andras
ligyvéd



Teljesités igazolas

Szigetmonostor, Dalia, Fagyéngy, Tolgyfa, Macké utcakban 8-10 cm vastagsag(
martaszfalt burkolat készitésével, valamint katy(k javitasaval Horany teriiletén -

Készilt: 2022. ev februar ho 10 napjan

Adatok:

- Epittets: Szigetmonostor Kézség Onkormanyzata
| (2015 Szigetmonostér, Fo u. 26.)

- Kivitelezé: TUBI-HANI Kft.
| | (1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 18. Adoszam.: 23496264-2-43)
- Mliszaki ellenér:  UTI-H Bt. ( 2000 Szentendre, Szentlaszloi it 157/A)
Dr. Havasi Zoltan okl. épitémérnok

A Kivitelez0 vallalkozé a mai napon a szerzédés szerinti feltételeket teljesitette, a munka 100
%-0s készenlétet elerte, a miiszaki atadas-atvétel megtortént, igy a szamla benyujthato, illetve
kifizethetd.

A szamla Osszege: nettd 5.250.000 Ft + Afa (bruttdé 6.667.500,-Ft), azaz
hatmilliohatszazhatvanhétezer 6tszaz forint.

Szigetmonostor, 2022. februar 10.
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Dr. Havasi Zoltan miiszaki ellenor
(ME-U-M/13-042/2011)
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