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amely létrejott

egyrészrol Szigetmonostor Kozség Onkormanyzata, (székhelye: 2015 Szigetmonostor, F6 u.
26 sz. Adészama: 15731065-2-13, szamlaszam: 11742087-15393764 képviseld: Molnar Zsolt
polgarmester), mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrdl Nagy Barnabas EV (Székhelye: 2015 Szigetmonostor Fiizeserd utca 44.,
addszam: 44401191-1-33, szamlaszam:50420977-10003437 képviseld: Nagy Barnabas), mint
Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

- a tovabbiakban egyiittesen Felek -

kozott a, alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1. Preambulum

1.1. A Megrendelé a Vallalkozé ajanlata alapjan (brutté 1.950.000 Ft aron) megbizza
Vallalkozét a 11306 sz orszagos kozit padkajanak irtast kovetd tuskdézasaval és a
kiemelt noévényi részek elszallitisdval a 1+00 Km szelvényig az északi oldalon
jelenlegi utpalyatél 3m tavolsagig ezt kovetden kétoldali 1,5-1,5 m tavolsigig a
helyszinbejarason egyeztetett médon.

1.2. Megrendeld jelen vallalkozasi szerzddést Vallalkozéval a fenti munka megvalositasa
érdekében koti meg az alabbiak szerint.

2. Szerzodés targya

2.1. Megrendeld kizarélagos, 1/1 tulajdoni hanyadd tulajdonat képezi az 1.1 pontban
megjelslt t, azonban az Gt kozitkezelje a Magyar Kozt Nonprofit Kft.

2.2. Jelen szerz6dés targya a 2.1. szerinti kdzteriilet, kozutkezeldi engedéllyel rendelkezd
irtasi és tuskoétlanitasi munkdainak elvégzése €s a ndvényi részek elszallitdsa aképpen,
hogy 1+00 Km szelvényig az északi oldalon jelenlegi Gtpalyatol 3m tavolsagig ezt
kovetden kétoldali 1,5-1,5 m tavolsagig, a munkavégzést kovetden a kiemelt tuskok
helye nem maradhat balesetveszélyes modon betdltetlen, a  szitkséges
veszélyelharitast el kell végezni, de a munkateriilet teljes rendezése nem a vallalkozo
feladata..

23. A vallalkozé a kiemelt ndvényi maradvanyokat a Megrendeld 4ltal kijeldlt
lerakohelyre (029 hrsz) szallitja és ott rendezettel rakja le.

2.4. Megrendelé az 5.1. szerinti véllalkozéi dij megfizetése ellenében megbizza
Vallalkozét a 2.1. szerinti kozteriileten végzendé munkaval, a vallalkozé pedig
elfogadja amegbizast.

3. A munkateriilet Atadasa

3.1. Megrendelé a szerz6dés alairasa napjin a munkateriiletet atadja, a Véllalkozo azt
a vallalt munkara alkalmasan atveszi.

3.2. Az atadott teriileten a Véllalkozo kizarélagosan végez munkat. A munkavégzés ideje
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alatt koteles gondoskodni a vagyonvédelemrdl és arrol, hogy a kérnyezet legkisebb
zavarasaval végezze a munkat.

4. Hataridok

4.1. Munkakezdés idépontja: a munkateriilet atadast koveté 3 napon beliil.

4.2. Teljesités véghatarideje, azaz a miiszaki atadas atvétel idépontja 2024. oktéber 31.
napja

4.3. Vallalkoz6 jogosult a 4.2. pontban megjeldlt teljesitési hataridé eldtt is teljesitent,
amir6l Megrendel&t értesiteni koteles.

5. Vallalkozéi dij

5.1. A Felek a vallalkozéi dij 1.950.000 Ft (AM) azaz egymilli6 kilencszaztven forint
(brutté 1.950.000,-Ft).

5.2. Villalkozé az 5.1 pont szerinti dij ellenében teljeskdriien vallalkozik a szerzddes
targyanak megvalositasara. Az 5.1 pont szerinti dij fedezi a Vallalkozé valamennyi
koltségét killondsen az anyag- €s munkadijkoltségét, szallitdsi  koltséget.
Villalkozonak a tobbletmunkaért vagy barmilyen mas jogcimen dijazas —a szerz6dés
atalanydijas jellegére tekintettel —nem jar.

5.3. Az 5.1 pont szerinti megallapodds alapjan Vallalkozo kotelezettséget vallal a miiszaki
tartalom megvalositasara.

5.4. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddést megkotését kivetden bekovetkezd barmely
jogszabaly modositas, illetleg valtozas, amely a Megrendel6re nézve hétranyos
anyagi vagy egyéb kovetkezményekkel jar, a Megrendelore nem harithato,
Megrendeld jelen szerzodés szerinti, a Vallalkozoval szemben fenndlld fizetesi
kotelezettségét nem érinti.

5.5. Amennyiben Megrendeld a miszaki tartalmat  valtoztatja, a valtoztatas
koltségkovetkezményei az atalanyarat modositjak.

6. Fizetési feltételek

6.1. Felek az 5.1 pont szerinti dij fizetése az alabbiak szerint torténik.

6.1.1.1. Megrendeld az 5.1. szerinti dijat bruttd: 1.950.000,- Ft egy dsszegben a
munka elvégzését kovetden fizeti ki teljesitésigazolas ellenében szamla
kiallitasat kovetden

6.1.2.Megrendeld a beérkezett és leigazolt, valamint mellékleteivel ellatott végszamlat
a beérkezést kdvetden 90 napon beliil atutalja.

6.1.2.1.Vallalkozo jelen szerzodés alapjan barmely jogcimen legkésdbb a miiszaki
stadds-atvételt kovetd 90 napig allithat ki és nyujthat be szamlat, ellenkez6
esetben azt Megrendelének befogadni nem kotelessége.
6.1.2.2.Szabalytalanul  kiallitott szamla benytjtisa esetén a Megrendeld
visszakiildi a szamlat, ez esetben a 15 napos hataridd a kijavitott szamla
kézhezvételétdl szamitva Gjra kezdodik. .. .
6.2. Villalkoz6 koteles a 100 %-os késziiltségi fok elérését Megrendeld kapcsolattartoja
felé készre jelenteni. A teljesitésigazolas, a készre jelentést kovetd 3 napon beliil
esedékes.




6.3. A vallalkozéi dij cimén esedékes pénzosszeg akkor tekinthetd kiegyenlitetinek,
amikor az a Vallalkoz6 szamlajan jovairasra kerilt.

7. A Megrendel6 kotelezettségei:

7.1. Kételes az épitési teriilet a folyamatos rendelkezésre allasat, a munkalatokhoz
sziikséges villamos energiét, illetve mellékhelység-hasznélatot ingyenesen
biztositani.

7.2. Megrendel kételes a vallalkozéi dijat szerzodésszerl teljesités esetén Vallalkozd
bankszadmléjara torténé atutalas utjan megfizetni.

7.3. Megrendeld a kivitelezésre, anyagfelhasznalasra utasitast adhat, de ezzel a
szerzbdés teljesitését nem teheti terhesebbé.

8. A Villalkozo kételezettségei:

I

8.1. A munkateriilet tvétele napjan koteles elkezdeni a Szerzodésben rogzitettek szerint, |
hataridére befejezni a kivitelezési munkalatokat, annak soran betartani a vonatkozo6
hatalyos jogszabalyok elbirasait és 1. osztalyd mindségben koteles a Kivitelezést

teljesiteni. |

8.2. Koteles a munkavégzés folyaman a felelés miiszaki vezetésrdl gondoskodni.

8.3. Biztositja a megrendeld, illetve képviseldje betekintési, bejegyzési €s a munkak |
ellendrzési jogat. Koteles a bejegyzéseket figyelembe venni, amennyiben azok az
épitkezési munkakat nem akadélyozzak, jogszabalyokat nem sértenek, koteles a
kovetésiikre. Amennyiben a megrendeld utasitasai tobbletmunka elvégzését kivanjak,
azt iddben jeleznie kell a Megrendeld felé. A tobbletkoltséggel jaré munkak esetében
kezdeményeznie kell a jelen megéllapodas modositasat, vagy kiegészitését.

8.4. Koteles eldirni és  betartatni a  munkateriiletre sz6léan a munkavédelmi,
vagyonvédelmi, tlizbiztonsigi szabalyokat. E szabalyok megsértdiért felelosséggel
tartozik. Ugyancsak biztositani koteles a munkateriileten elhelyezett épitési anyagok
Orzését, védelmét. Ennek koltsége a vallalkozd dij részét képezi.

8.5. A Megrendel6tdl 4tvett anyag- illetve munkadijat koteles a vallalt munkdkra
felhasznalni, azt nem csoportosithatja a4t mas megrendel6tdl elvallalt munkak
végzésére, anyagok beszerzésére.

8.6. Kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezést csak megfeleld idojarasi koriillmények
kozott végzi el.

8.7. A Villalkoz az elvégzett munkara egy év garanciat vallal.

9. Egyiittmiikédés

9.1. Felek folyamatosan kételesek egymast értesiteni minden olyan koriilményrél, amely
a munka, illetbleg a jelen szerz6désben vallalt minden egyéb kotelezettség ilitemezés
szerinti végzését akadalyozza.

9.2. Vallalkozé képviseloi:
Nagy Barnabas
tel.: +36-30-325-93-87

e-mail: barnabasfoldmunka@gmail.com
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9.3. Megrendeld
Képviseldi: Molnar
Zsolt polgarmester
Telefon: +36-70-456-
9479

e-mail: hivatal@szigetmonostor.hu

megbizottja (kapesolattartdja):
Név: Végmann Tibor
telepiilésgondnok Telefon: 0670-
3740550

e-mail: telepulesgondnok@szigetmonostor.hu

9.4. Felek megallapodnak, hogy Megrendel6 jogosult Miszaki ellenort megbizni, aki
utasitasaival biztositja a megrendel6i érdekek érvényesiilését, a miiszaki el6irdsainak
betartatasat és jovahagyésat, illetve utasitasait koteles irAsban megtenni.

9.5. A megrendel6 a munka teljesitésct a miiszaki ellendr mellet Kozutkezeld
iranymutatasai szerint hagyja jova.

9.6. Felek megallapodnak, hogy az eltakarasra keriild munkarészek eldzetes ellendrzésére
a Vallalkozénak a 9.3 pontban nevesitett személyeket az eltakaras el6tt legalabb 1
nappal értesiteni kell.

10. Atadas-atvétel
10.1.Az atadas-atvételi eljaras soran ellendrzésre keriilnek az elvégzett munkak annak

megallapitisa céljabol, hogy azok a szerz6dés elbirasanak Osszességében ¢és
részleteiben megfeleléen késziiltek-e el.

102.A szerzddés eldirasainak és rendelkezéseinek teljesitése esetén a hiany- és
hibamentesen elvégzett munkat a Vallalkozo atadja, Megrendelo atveszi.

103 .Sikertelen atadas-atvételi eljaras esetén Vallalkozo koteles az eljarast a lehetd
legrévidebb idon beliil megismételni miutan az akadalyokat elharitotta.

10.4. Megrendeld csak hiany- és hibamentesen elvégzett munkat vesznek at.
10.5.Vallalkozonak a létesitményre vonatkoz6 garancidlis kotelezettsége a hidnymentes
atadastol szamit.

10.6.A Vallalkozé készre jelentését kovetden 3 napon belill a miszaki atadas-atvételi
eljaras iddpontjat a Megrendeld tlizi ki az érintettek egyidejii meghivasaval.

10.7 Felek rogzitik, hogy amennyiben az ladas-atvétel soran Vallalkozonak felrohato
hibat észlelnek, illetve rogzitenek, azok kijavitasat Vallalkozo kételes elvégezni.

11. Hibais teljesités, késedelem, szerzodésszegés

11.1.Ha a kivitelezés folyaman barmikor hiba észlelhet6 a beruhazas barmely részletében,
a Vallalkozo kételes a Megrendeld ilyen iranyt felszdlitasara sajat koltségén az ilyen
hibat helyrehozni.

11.2.Megrendel kijelenti, Vallalkoz6 pedig tudomasul veszi, hogy a kivitelezés
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Megrendeld altal torténd ellendrzése nem mentesiti a Vallalkozot azok helyességéert
fennallé feleldssége aldl.

11.3.A szerzédésben kotelezben rogzitett hatariddk tallépése esetén a késedelem
kdvetkezménye aldl Vallalkozd csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a késedelem
a Megrendeldnek felrohato, vagy Megrendeld kockazata korébe esd okbol kovetkezett
be, illetdleg vis major kdvetkezménye.

11.4.A Megrendeld fizetési késedelem esetén a jegybanki alapkamatnak megfeleld
késedelmi kamatot kiteles megfizetni. A késedelem 30. napjatol a Vallalkozd jogosult
a Szerzédést felmondani.

11.5.Felek a Szerz6dést az abban foglaltak szerint hatarozott idére kotik. Annak fel-
mondasa csak stlyos szerz6désszegés esetén lehetséges.

11.6.Felek kikotik, hogy amennyiben Vallalkozé a véghataridében nem teljesit, a hatélyos
Ptk. eldirasainak megfeleléen késedelembe esik, ardnyosan késedelmi kotbért
koteles fizetni, amelynek napi Gsszegét Felek kozdosen netto 50.000,- Ft-ban
hatirozzik meg, valamint mindez a teljesitési kotelezettség aldl nem mentesiti.

11.7.Amennyiben a késedelem az 5 napot tallépi, Megrendel6é a Szerzédést azon- nali
hatallyal felmondhatja és 5.1. szerinti vallalkozasi dij brutté értékének 20%- at
kitevé Osszegii meghitisulasi kotbért kivetelhet Vallalkozotél, amely megfizeté-
sének Vallalkoz6 legkésébb 30 napon beliil kiteles eleget tenni, a neki cimzett irasbeli
felszolitast kdvetben. A teljesitésre ez esetben a tovabbiakban nem kotelezheto.

11.8.Vallalkozo, a Ptk. rendelkezéseinek megfeleléen szavatol, valamint a kotelezd
jotallasrol szold jogszabaly alapjan a megfeleld teljesitésért jotallasi kitelezettséggel
tartozik. Kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz8dés targyat képezd beruhazast az
vo- natkozd jogszabalyok és egyéb hatalyos szabvanyok szerint 1. osztalya
mindségben és
I. osztalyi anyagok felhasznalasaval a miiszaki lefrasban irtak szerint végziel.

11.9.Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezést, vis maior és
egyéb esetekben - a 11.4. pontban foglalt felmondasi jogat ide nem szamitva, - koteles
akar 6nerdbdl is biztositani és ez esetben igazolt koltségei és dijazasara nézve Megren-
deld felé igényt terjeszthet elé, amely jogos igény megtéritését Megrendeld vallalja.

12. Szavatossag

12.1.Ha a Vallalkozé a munkak soran a szerzoédésben vagy a tervben rogzitettdl elté- ro
olyan allapotot észlel, amely a tervezettnél nagyobb mértéki munkat igényel, koteles
erre a Megrendel6 figyelmét felhivni.

12.2.Amennyiben Megrendel6 szakszeritlen utasitast ad, erre vonatkozéan ugyan- csak
koteles a Vallalkozo irasban felhivni figyelmét.

12.3.Amennyiben a Megrendelé az utasitast fenntartja, ugy a Vallalkozé a munkat a
Megrendel6 kockéazatara végzi el, vagy valasztasa szerint elallhat a szerz8déstol. A fi-
gyelmeztetés elmulasztasabdl eredo karért a Vallalkozo a felelds.

12.4.Vallalkozé az elvégzett munkakkal kapcsolatosan a hibatlan teljesitésért jotalla- si
kotelezettséggel és szavatossagi feleldsséggel tartozik.

12.5.Vallalkozé a hatalyos és vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott jotallasi és
szavatossagi kotelezettségekkel tartozik a Megrendelo felé azzal, hogy a jelen pontban
rogzitett jogszabalyi kotelezettségei mellett a Vallalkozé az ajanlataban rogzitett
miiszaki tartalomra és megvaldsulé beruhazasra 2 év garanciat vallal.
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13. Munka-, tiiz- és kdrnyezetvédelem

13.1.Felek rogzitik, hogy Vallalkozé feladata az épitkezés helyszinét rendben tartani, a
keletkez6 hulladékot, épitési tormeléket rendszeresen elszallitani, szakszeriien kezel -
ni, valamint a munkateriilet atadasat kovetden azt rendezetten, eltakaritva atadni.

13.2.Felek rogzitik, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos tliz- €s munkavédeimi eldirasok
betartasaért, betartatasaért Vallalkozo felel.

13.3.Vallalkozé munkaja soran kiilonds gondossaggal kell hogy 6vja és védje az épitéssel
érintett ingatlan kornyezetét. A szomszédos telkekben, az ingatlant koriilvevd Gtban
(koz- illetve magén) kozteriiletekben és létesitményekben okozott karokért teljes
felelosséggel tartozik.

13.4.A vallalkozasi munkak kivitelezése alatt a vallalkozoé kételes az épitkezés teriiletét
tisztan tartani, a munkakbol adédé minden felesleges anyagot és hulladékot kijelslt
elkiilonitett helyen, konténerekben tarolni, és idében elszallitani. Az ezen
kotelezettség esetleges megszegésébdl eredd koltségeket (birsag, stb.) a vallalkozd
koteles viselni.

13.5.A vallalkozasi munkalatok teljesitésével egy idében a vallalkozé kotelessége
megtisztitani az épitkezési teriiletet és az épiiletet, el kell szallitani az ott 1évo, a
tevékenységbdl szarmazd — illetve azzal Gsszefiiggésben keletkezett — felesleges
anyagokat, hulladékot. Az egész helyszint tiszta és rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas allapotban kell atadni.

13.6.A vallalkozd koteles az épitéshez ideiglenesen sziikséges helyi berendezéseket sajat
koltségén telepiteni és azokat legkésobb a miszaki atadast-atvételt kovetd 8. napon
beliil sajat koltségén elszallitani.

13.7.A vallalkoz6 fokozottan kételes a hatalyos kdrnyezetvédelmi eloirasok betartasara, és
a korlatlan ideig felel az esetlegesen altala okozott kornyezetvédelmi karok el-
haritasaért, az esetleges birsagok megfizetéséért.

14. Altaldanos rendelkezések

|
|
|
14.1.A Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos magyar jogszabalyok, ‘
elsésorban a Polgari Torvénykonyv vallalkozasi szerzodésekre vonatkozd |
rendelkezései iranyadodak.
14.2. Felek a Szerz6dést kizéardlag irdsban, k6z6s megegyezéssel modosithatjak.

14.3.Felek a Szerz6déssel kapcsolatos jogvitaikat els6sorban békés uton, targyalasok soran
kisérlik meg rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén kozds szakértoi
véleményt kérnek és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik. A peren
kiviili targyalasok eredménytelensége esetén felek a jogvitdk rendezésére a Pp.
szerinti birdsag illetékességét kotik ki.

14.4, Villalkozo jelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzodésben foglalt feladat elvégzésére
képes és alkalmas, valamint tevékenységi korében az épitSipari kivitelezéssel
kapcsolatos tevékenységek szerepelnek.

14.5. Vallalkozd épitési napld vezetésére koteles, annak vezetése, és az abba torténd
bejegyzés a szakma szabalyai szerint térténik. A szerzddés teljesitésével kapcsolatos
kozlések — ha e szerzddés eltérden nem rendelkezik — az épitési napldban torténnek. Az
épitési napldt oly modon kell tarolni, hogy mind a Megrendeld (vagy képviseldjiik),
mind a Vallalkozé hozzaférjen.
14.6. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy — a Vallalkozé akadalyoztatasa nélkiil — a
Megrendeld jogosult a munkak végzését az épitési teriileten szabadon és az 4ltala \j\
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megvalasztott és elézetesen be nem jelentett barmely idépontban ellenérizni, illetve
szakértdvel ellendrzést végeztetni, amelyet Vallalkoz6 tiirni koteles.

14.7. Felek jelen szerz8déstdl vald indoklas nélkiili elallasra nem jogosultak.

14.8. Szerz6d6 felek jelen szerzddést csak kézos megegyezéssel, irdsban modosithatjak.

Felek a jelen — 7 oldalbdl — 4ll6 Szerzédést atolvastak, értelmezték, s az abban foglaltakat, mint
akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag alairtak. A felek jelen szerzddés valamennyi
oldaléat kézjegyiikkel latjak el, a kézjeggyel el nem latott oldalakban foglalt rendelkezések nem

érvények.

Szigetmonostor, 2024, oktéber 16.
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