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VALLALKOZASI ZERZODES,

amely létrejott

egyrészrdl Szigetmonostor Kozség Onkormanyzata, (székhelye: 2015 Szigetmonostor, Fé u.
26 sz. Addszama: 15731065-2-13, szamlaszam: 11742087-15393764 képviseld: Molnar Zsolt
polgarmester), mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel0), '

masrészrdl Tubi-Hani Kft. (Székhelye: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca. 18., addszam:
23496264-2-43, cgj sz: 01-09-968339 szamlaszam: 11721002-20015185 képvisels: Kallai
Jozsef iigyvezetd), mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Villalkozo)

- a tovabbiakban egyiittesen Felek -

kozott a, alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1. Preambulum

1.1. A Megrendel6 a Vallalkozé ajanlata alapjan (7.000.000 Ft + AFA éaron) megbizza
Vallalkozét a Horanygydngye, Vadvirdg utcak kétoldali 50-50 cm padkdjanak
elkészitésével (3.000 m2), valamint a telepiilés katyhinak betomésével martaszfalttal,
a Martinovics utca esetén meleg aszfalttal.

1.2. Megrendeld jelen vallalkozasi szerz6dést Vallalkozoval a fenti munka megvalositisa
érdekében koti meg az alabbiak szerint.

2. Szerzddés targya

2.1. Megrendeld kizéarolagos, 1/1 tulajdoni hanyad( tulajdonat képezik az 1.1 pontban
feltiintetett utcak, melyek padka képzése mart aszfalttal és katylzasa a szerzodés
targya.

2.2. Jelen szerzddés targya a 2.1. szerinti kozteriiletek 50-50 cm szélességben kétoldali
padka kialakitis martaszfalttal ezentil a telepiilés katylinak javitasa.

2.3. Megrendeld az 5.1. szerinti vallalkoz6i dij megfizetése ellenében megbizza Vallalkozot
a 2.1. szerinti kozteriiletek martaszfaltozdsaval, a vallalkozé pedig elfogadja a
megbizast.

3. A munkateriilet Atadasa
3.1. Megrendeld a szerzédés alairasa napjan a munkateriiletet atadja, a Vallalkozo azt
a vallalt munkéra alkalmasan atveszi.

3.2. Az atadott teriileten a Vallalkozo6 kizardlagosan végez munkat. A munkavégzés ideje
alatt koteles gondoskodni a vagyonvédelemr6l és arrél, hogy a kornyezet legkisebb
zavarasaval végezze a munkat.

4. Hataridék

4.1. Munkakezdés idépontja: a munkateriilet atadast kévet6é 3 napon beliil.

4.2. Teljesités véghatarideje, azaz a miszaki dtadas atvétel idopontja 2024. szeptember
30. napja
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4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

Vallalkoz6 jogosult a 4.2. pontban megjelSlt teljesitési hataridd elott is teljesiteni,
amir8l Megrendel6t értesiteni koteles.

5. Vallalkozéi dij

A Felek a vallalkozéi dij 7.000.000 Ft + Afa azaz hétmillié forint (brutté 8.890.000,-
Ft).

Véllalkozé az 5.1 pont szerinti dij ellenében teljeskortien vallalkozik a szerzédés
targyanak megvalositasara. Az 5.1 pont szerinti dij fedezi a Vallalkozo valamennyi
koltségét  kiilonosen az anyag- és munkadijkoltségét, szallitdsi koltségét.
Vallalkozonak a tobbletmunkaért vagy barmilyen més jogeimen dijazas — a szerz6dés
atalanydijas jellegére tekintettel — nem jar.

Az 5.1 pont szerinti megallapodas alapjan Vallalkozé kételezettséget vallal a miiszaki
tartalom megvalositaséra.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddést megkotését kovetden bekdvetkezd barmely
jogszabaly mddositas, illetdleg valtozas, amely a Megrendeldre nézve hatranyos anyagi
vagy egyéb kovetkezményekkel jar, a Megrendeldre nem harithat6, Megrendel6 jelen
szerz6dés szerinti, a Vallalkozdval szemben fennallé fizetési kotelezettségét nem érinti.

Amennyiben Megrendel6 a miiszaki tartalmat valtoztatja, a valtoztatas
koltségkdvetkezményei az atalanyarat modositjak.

6. Fizetési feltételek

Felek az 5.1 pont szerinti dij fizetése az alabbiak szerint torténik.

6.1.1. Megrendel6 az 5.1. szerinti dijat 7.000.000,- Ft + Afat (brutto: 8.890.000,- Ft) két
részletben fizeti az alabbiak szerint

6.1.1.1. Eloleg szamla ellenében a vallalkozoéi dij 50%-4t (3.500.000,- Ft+Afa) 3
napon belil

6.1.1.2. Teljesitésigazolas ellenébqn végszamla kiallitasat kovetoen a fennmaradéd
50%-ot (3.500.000,- Ft + Afa)

6.1.2.Megrendel6 a beérkezett és leigazolt, valamint mellékleteivel ellatott végszamlat
a beérkezést kvetden 90 napon beliil atutalja.

6.1.2.1.Vallalkozo jelen szerz6dés alapjan barmely jogcimen legkésobb a miiszaki
atadas-atvételt kovetd 3. napig allithat ki és nyujthat be szamlat, ellenkezo
esetben azt Megrendeldnek befogadni nem kotelessége.

6.1.2.2.Szabalytalanul kiallitott szamla benyujtasa esetén a Megrendeld visszakiildi
a szamlat, ez esetben a 15 napos hatarid a kijavitott szamla kézhezvételétol
szamitva ajra kezdddik.

Vallalkoz6 kételes a 100 %-os késziiltségi fok elérését Megrendeld kapcsolattartdja
felé készre jelenteni. A teljesitésigazolas, a készre jelentést kovetd 3 napon beliil
esedékes.

A vallalkozéi dij cimén esedékes pénzosszeg akkor tekinthetd kiegyenlitettnek, amikor
az a Vallalkoz6 szamljan jovairasra keriilt.
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7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

7. A Megrendel6 kitelezettségei:

Kételes az épitési teriilet a folyamatos rendelkezésre allasat, a munkélatokhoz
sziikséges villamos energiat, illetve mellékhelység-hasznalatot ingyenesen biztositani.

Megrendel6 koteles a véllalkozoi dijat szerzodésszerii teljesités esetén Vallalkozé
bankszamlajara torténd atutalas utjan megfizetni.

Megrendel§ a kivitelezésre, anyagfelhasznalasra utasitast adhat, de ezzel a szerzédés
teljesitését nem teheti terhesebbé.

8. A Villalkoz6 kotelezettségei:

A munkateriilet tvétele napjan kételes elkezdeni a Szerzédésben rogzitettek szerint,
hatéridére befejezni a kivitelezési munkalatokat, annak soran betartani a vonatkozé
hatdlyos jogszabalyok elirasait és 1. osztaly mindségben koteles a kivitelezést
teljesiteni.

Kételes a munkavégzés folyaman a felelds miiszaki vezetésrdl gondoskodni.

Biztositja a megrendeld, illetve képviseldje betekintési, bejegyzési és a munkak
ellen6rzési jogat. Koteles a bejegyzéseket figyelembe venni, amennyiben azok az
¢pitkezési munkakat nem akadalyozzak, jogszabalyokat nem sértenek, koteles a
kovetésiikre. Amennyiben a megrendel utasitasai tobbletmunka elvégzését kivanjak,
azt iddben jeleznie kell a Megrendeld felé. A tobbletkoltséggel jaré munkak esetében
kezdeményeznie kell a jelen megallapodés médositdsat, vagy kiegészitését.

Koteles eldirni és betartatni a munkateriiletre sz6l6an  a munkavédelmi,
vagyonvédelmi, tlizbiztonsagi szabalyokat. E szabalyok megsértdiért feleldsséggel
tartozik. Ugyancsak biztositani koteles a munkateriileten elhelyezett épitési anyagok
orzeset, védelmét. Ennek koltsége a vallalkozo dij részét képezi.

A Megrendel6tol atvett anyag- illetve munkadijat koteles a vallalt munkakra
felhaszndlni, azt nem csoportosithatja 4t mas megrendelétdl elvallalt munkak
végzésére, anyagok beszerzésére.

Kételezettséget vallal arra, hogy a kivitelezést csak megfelels idéjarasi koriilmények
kozott végzi el.

A Vallalkoz6 az elvégzett munkara egy év szerkezeti garanciat vallal.

9. Egyiittmiikodés

Felek folyamatosan kételesek egymast értesiteni minden olyan koriilményrdl, amely a
munka, illetSleg a jelen szerzGdésben vallalt minden egyéb kotelezettség iitemezés
szerinti végzését akadalyozza.

Vallalkozé6 képviseldi:

Kallai Jozsef

tel.: +36-30-325-93-87

e-mail: tubibanikft@gmail.com

Vallalkozé Felel6s miszaki vezettje:
Név: Csontos Miklos

M.SZ.: MV-KE/A-08-6309, MMK-08-




6309 Telefon: +36-20-353-2550

e-mail: miklos.cson@gmail.com

9.3. Megrendeld Képviseldi:
Molnar Zsolt
polgarmester Telefon:
+36-70-456-9479

e-mail: hivatal@szigetmonostor.hu

megbizottja (kapcsolattartdja):

Név: Végmann Tibor

telepiilésgondnok Telefon: 0670-

3740550

e-mail: telepulesgondnok@szigetmonostor.hu

9.4. Felek megéllapodnak, hogy Megrendelé jogosult Miszaki ellenért megbizni, aki
utasitdsaival biztositja a megrendel6i érdekek érvényesiilését, a miiszaki el8irdsainak
betartatdsat €s jovahagyasat, illetve utasitésait koteles irasban megtenni.

9.5. Felek megallapodnak, hogy az eltakarasra keriil6 munkarészek elézetes ellendrzésére
a Vallalkozonak a 9.3 pontban nevesitett személyeket az eltakaras elétt legalabb 1
nappal értesiteni kell.

10. Atadas-atvétel

10.1.Az atadas-atvételi eljaras soran ellendrzésre keriilnek az elvégzett munkdk annak
megallapitasa céljabol, hogy azok a szerzdés eldirdsanak Osszességében és
részleteiben megfeleléen késziiltek-e el.

10.2.A szerzédés elSirasainak és rendelkezéseinek teljesitése esetén a hiany- és
hibamentesen elvégzett munkat a Véllalkozé atadja, Megrendel§ atveszi.

10.3.Sikertelen 4tadas-atvételi eljaras esetén Vallalkozd koteles az eljarast a lehetd
legrévidebb idon beliil megismételni miutdn az akadalyokat elharitotta.

10.4. Megrendel6 csak hidny- és hibamentesen elvégzett munkat vesznek 4t.

10.5.Vallalkozonak a létesitményre vonatkozd garancidlis kotelezettsége a hidnymentes
atadastol szamit.

10.6.A Vallalkozo készre jelentését kdvetden 3 napon beliil a miiszaki dtadas-atvételi eljaras
idépontjat a Megrendel6 tiizi ki az érintettek egyidejti meghivasaval.

10.7.Felek rogzitik, hogy amennyiben az atadas-atvétel soran Vallalkozénak felrohato hibat
észlelnek, illetve régzitenek, azok kijavitasat Vallalkozd koteles elvégezni.

11. Hibas teljesités, késedelem, szerzédésszegés

11.1.Ha a kivitelezés folyaman barmikor hiba észlelhett a beruhazas barmely részletében, a
Vallalkoz6 koteles a Megrendeld ilyen irany0 felszdlitisara sajat koltségén az ilyen
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hibat helyrehozni.

11.2.Megrendeld kijelenti, Vallalkozé pedig tudomésul veszi, hogy a Kkivitelezés
Megrendeld altal torténd ellenérzése nem mentesiti a Vallalkozot azok helyességéért
fennall6 feleldssége alol.

11.3.A szerzédésben kotelezben rdgzitett hataridok tallépése esetén a késedelem
kdvetkezménye aldl Vallalkozé csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a késedelem
a Megrendel6nek felrdhatd, vagy Megrendel6 kockazata kdrébe es6 okbol kvetkezett
be, illetdleg vis major kdvetkezménye.

11.4.A Megrendeld fizetési késedelem esetén a jegybanki alapkamatnak megfeleld
késedelmi kamatot koteles megfizetni. A késedelem 30. napjatol a Vallalkozo jogosult
a Szerzbddést felmondani.

11.5.Felek a Szerzédést az abban foglaltak szerint hatarozott id6ére kotik. Annak fel-
mondasa csak silyos szerz6désszegés esetén lehetséges.

11.6.Felek kikotik, hogy amennyiben Véllalkozé a véghatariddben nem teljesit, a hatalyos
Ptk. eléirasainak megfelelen késedelembe esik, ardnyosan késedelmi kotbért koteles
fizetni, amelynek napi §sszegét Felek kozosen netté 50.000,- Ft-ban hatarozzak
meg, valamint mindez a teljesitési kitelezettség alol nem mentesiti.

11.7.Amennyiben a késedelem az 5 napot tillépi, Megrendel6 a Szerzédést azon- nali
hatillyal felmondhatja és 5.1. szerinti vallalkozasi dij brutté értékének 20%- at
kitevdé osszegii meghiusuldsi kitbért kovetelhet Vallalkozotol, amely megfizeté-
sének Vallalkozo legkés6bb 30 napon beliil kételes eleget tenni, a neki cimzett irasbeli
felszolitast kdvetden. A teljesitésre ez esetben a tovabbiakban nem kotelezheto.

11.8.Vallalkozd, a Ptk. rendelkezéseinek megfeleléen szavatol, valamint a kotelezd
jotallasrél szol6 jogszabaly alapjan a megfeleld teljesitésért jotallasi kotelezettséggel
tartozik. Kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzddés targyat képezd beruhazast az vo-
natkozo jogszabalyok és egyéb hatalyos szabvanyok szerint 1. osztaly mindségben
és
I. osztalyu anyagok felhasznalasdval a miiszaki leirasban irtak szerint végziel.

11.9.Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezést, vis maior és egyéb
esetekben - a 11.4. pontban foglalt felmondasi jogat ide nem szdmitva, - koteles akar
dnerdbdl is biztositani és ez esetben igazolt koltségei és dijazasara nézve Megren- deld
felé igényt terjeszthet el, amely jogos igény megtéritését Megrendeld vallalja.

12. Szavatossag

12.1.Ha a Vallalkozé a munkak sordn a szerzodésben vagy a tervben rogzitettdl elté- ré
olyan allapotot észlel, amely a tervezettnél nagyobb mértékii munkat igényel, koteles
erre a Megrendel6 figyelmét felhivni.

12.2.Amennyiben Megrendeld szakszerlitlen utasitist ad, erre vonatkozoan ugyan- csak
koteles a Vallalkozo irasban felhivni figyelmét.

12.3.Amennyiben a Megrendeld az utasitast fenntartja, ugy a Vallalkozé a munkat a
Megrendeld kockazatara végzi el, vagy valasztasa szerint elallhat a szerz6déstdl. A fi-
gyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozé a felelos.

12.4.Vallalkoz6 az elvégzett munkakkal kapcsolatosan a hibatlan teljesitésért jotalla- si
kotelezettséggel és szavatossagi felelosséggel tartozik.

12.5.Vallalkozé6 a hatalyos és vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott jotallasi és
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szavatossagi kotelezettségekkel tartozik a Megrendel§ felé azzal, hogy a jelen pontban
rogzitett jogszabalyi kotelezettségei mellett a Vallalkozoé az ajanlatiban rogzitett
miszaki tartalomra és megvalosuld beruhazasra 2 év garanciat vallal.

13. Munka-, tiiz- és kérnyezetvédelem

13.1.Felek rogzitik, hogy Vallalkozé feladata az épitkezés helyszinét rendben tartani, a
keletkezo hulladékot, épitési térmeléket rendszeresen elszallitani, szakszer(ien kezel -
ni, valamint a munkateriilet atadasat kévetSen azt rendezetten, eltakaritva atadni.

13.2.Felek rogzitik, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos tliz- és munkavédelmi e¢ldirasok
betartasaért, betartatasaért Vallalkozo felel.

13.3.Vallalkozé munk4ja soran kiilonds gondossaggal kell hogy 6vja és védje az épitéssel
érintett ingatlan kornyezetét. A szomszédos telkekben, az ingatlant koriilvevé Gtban
(koz- illetve magan) kozteriiletekben és létesitményekben okozott karokért teljes
felelosséggel tartozik.

13.4.A vallalkozasi munkak kivitelezése alatt a vallalkoz6 kételes az épitkezés teriiletét
tisztan tartani, a munkakbol adédé minden felesleges anyagot és hulladékot kijelslt
elkiilonitett helyen, konténerekben tarolni, és id6ben elszallitani. Az ezen kételezettség
esetleges megszegésébol eredd koltségeket (birsag, stb.) a vallalkozo kételes viselni.

13.5.A vallalkozasi munkalatok teljesitésével egy id6ben a vallalkozd kotelessége
megtisztitani az épitkezési teriiletet és az épiiletet, el kell széllitani az ott 1évo, a
tevékenységbdl szarmazd — illetve azzal Osszefliggésben keletkezett — felesleges
anyagokat, hulladékot. Az egész helyszint tiszta és rendeltetésszeri hasznalatra
alkalmas allapotban kell atadni.

13.6.A vallalkoz6 koteles az épitéshez ideiglenesen sziikséges helyi berendezéseket sajat
koltségén telepiteni és azokat legkésébb a miiszaki atadast-atvételt kvets 8. napon
beliil sajat koltségén elszallitani.

13.7.A vallalkozé fokozottan kételes a hatalyos kdrnyezetvédelmi eldirasok betartasara, és
a korlatlan ideig felel az esetlegesen altala okozott kérnyezetvédelmi karok el-
haritasaért, az esetleges birsagok megfizetéséért.

14. Altalanos rendelkezések

14.1.A Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos magyar jogszabalyok,
elsésorban a Polgari Torvénykonyv vallalkozasi szerzodésekre vonatkozé
rendelkezései iranyadoak.

14.2. Felek a Szerzddést kizardlag irasban, k6zos megegyezéssel modosithatjak.

14.3.Felek a Szerzédéssel kapcsolatos jogvitaikat elsdsorban békés uton, trgyalasok soran
kisérlik meg rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén kozds szakértdi
véleményt kérnek és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik. A peren kiviili
targyalasok eredménytelensége esetén felek a jogvitak rendezésére a Pp. szerinti
birdsag illetékességét kotik ki.

14 .4, Vallalkozd jelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzédésben foglalt feladat elvégzésére
képes és alkalmas, valamint tevékenységi korében az épitGipari kivitelezéssel
kapcsolatos tevékenységek szerepelnek.

14.5, Vallalkozo épitési naplo vezetésére kiteles, annak vezetése, és az abba torténd bejegyzés
a szakma szabalyai szerint torténik. A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos kézlések — ha
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e szerzddés eltéroen nem rendelkezik — az épitési naploban tdrténnek. Az épitési naplot
oly médon kell tarolni, hogy mind a Megrendeld (vagy képviseléjiik), mind a Vallalkozé

hozzaférjen.

14.6. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy — a Vallalkoz6 akadalyoztatasa nélkiil — a
Megrendelé jogosult a munkadk végzését az épitési teriileten szabadon és az &ltala
megvalasztott és elozetesen be nem jelentett barmely idépontban ellendrizni, illetve
szakértovel ellendrzést végeztetni, amelyet Vallalkozo tirni koteles.

14.7. Felek jelen szerz6déstol vald indoklas nélkiili elallasra nem jogosultak.

14.8. Szerz6d6 felek jelen szerzodést csak k6zos megegyezéssel, irasban modosithatjak.

Felek a jelen — 7 oldalbdl — 4116 Szerzodést atolvastak, értelmezték, s az abban foglaltakat, mint
akaratukkal mindenben megegyezot jovahagydlag alairtak. A felek jelen szerz6dés valamennyi
oldalat kézjegyiikkel latjak el, a kézjeggyel el nem latott oldalakban foglalt rendelkezések nem

érvények.

Szigetmonostor, 2024. szeptember 3.
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